Prefeitura de

% JOKO LISBOA
GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA 001145
ANALISE DE PROPOSTAS DE PRECOS Aajf

TOMADA DE PRECOS N2: 003/2023-CPL

OBJETO: CONSTRUGCAO DE PONTE SOBRE O RIACHO MARAJUBA E BOM LUGAR E
PONTE NA VILA SAO PEDRO.
EMPRESA: IS LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

1. PLANILHA ORGCAMENTARIA
Todos os valores unitdrios de pregos de servigos da planilha orgamentaria estdo
demonstrados na composigdo unitaria de custos.

2. COMPOSICAO UNITARIA DE PRECOS
Tados os valores unitdrios de pregos de servigos da planitha orgcamentdria estéo
demonstrados na composicgo unitéria de custos.

3. CRONOGRAMA F(SICO-FINANCEIRO
Apresenta o preenchimento dos itens fisico e financeiro conforme o estipulado

no edital.

4, QUADRO DE COMPOSICAO DE BDI
Apresentado.

S. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
Apresentada.

6. DA ANALISE DO VALOR
O valor total da obra nio excede ao valor estimado pela Prefeitura Municipal,
estando dentro do solicitado no edital.

7. DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS
A carta proposta apresenta o prazo para execugdo de 90 (noventa) dias como
proposto na planilha base.

Assim, somos favoréaveis a classificagdo da empresa no presente certame licitatério.

Jodo Lisboa, 05 de setembro de 2023.

Andr‘éé%fvwha

Enganheira Ciwil
CREA 1115859409 -MA
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Prefeitura de

@ JOKOLISBOA

GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA

001146
ANALISE DE PROPOSTAS DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS N2: 003/2023-CPL

OBJETO: CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIACHO MARAJUBA E BOM LUGAR E
PONTE NA VILA SAO PEDRO.
EMPRESA: CONSTRUTORA AMAPA LTDA

1. PLANILHA ORGAMENTARIA
Todos 0s valores unitdrios de pregos de servigos da planilha or¢amentéria estdo
demonstrados na composi¢do unitdria de custos.

2. COMPOSICAO UNITARIA DE PRECOS
Todos os valores unitdrios de precos de servigos da planilha orcamentéria estdo
demonstrados na composi¢io unitaria de custos.

3, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Apresenta o preenchimento dos itens fisico e financeiro conforme o estipulado

no edital.

4. QUADRO DE COMPOSICAO DE BD!
Apresentado,

5. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
Apresentada.

6. DA ANALISE DO VALOR
O valor total da obra nio excede ao valor estimado pela Prefeitura Municipal,
estando dentro do solicitado no edital.

7. DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS
A carta proposta apresenta o prazo para execugdo de 90 {noventa) dias como
proposto na planilha base.

Assim, somos favoraveis a classificagdo da empresa no presente certame licitatério.

Jodo Lisboa, 05 de setembro de 2023.

m&i&%@aﬁm

Engenheira Ciwil
CREA 1119859409-MA



Prefeitura de

7% JORO LISBOA
GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA
001147
ANALISE DE PROPOSTAS DE PRECOS |
4\

TOMADA DE PRECOS N2: 003/2023-CPL l
OBJETO: CONSTRUGAO DE PONTE SOBRE O RIACHO MARAJUBA E BOM LUGAR E

PONTE NA VILA SAO PEDRO.

EMPRESA: CONSTRUTORA COELHO LTDA

"

1. PLANILHA ORCAMENTARIA
O item 3.6 estd com o prego unitario maior que a planilha base da licitagdo.
Os itens 3.3 e 3.4 estdo sem composicdo unitaria de pregos.
2. COMPOSICAO UNITARIA DE PRECOS
Os itens 3.3 e 3.4 estdo sem composigdo unitaria de pregos.
0 item 3.6 estd com o prego unitdrio maior que a planilha base da licita¢3o.
3. CRONOGRAMA F[SICO-FINANCEIRO
Apresenta o preenchimento dos itens fisico e financeiro conforme o estipulado
no edital.
4, QUADRO DE COMPOSICAO DE BDI
Ndo apresentado.
5. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
Apresentada.
6. DA ANALISE DO VALOR
O valor total da obra n3o excede 2o valor estimado pela Prefeitura Municipal,
estando dentro do solicitado no edital.
7. DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS
A carta proposta apresenta o prazo para execugdo de 90 (noventa} dias como
proposto na planilha base.

Assim, somos desfavoraveis a classificagdo da empresa no presente certame licitatério.

Jodo Lishoa, 05 de setembro de 2023.

m#é&%éﬂmha

Engenheifa Civil
CREA 1119859409 -MA



GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA

Prefeitura de

@ JOKOLISBOA

001148

ANALISE DE PROPOSTAS DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS N#: 003/2023-CPL

OBJETO: CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIACHO MARAIUBA € BOM LUGAR E
PONTE NA VILA SAO PEDRO.

EMPRESA: VI M ENGENHARIA

1.

PLANILHA ORCAMENTARIA

Ositens 1.3,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,35,3.6,37,4.1,5.1,5.2,53 e 5.5 estio com
0s pregos unitarios maiores que a planilha base da licitac3o.

COMPOSICAO UNITARIA DE PRECOS

Todos os valores unitédrios de pregos de servigos da planitha orgamentéria est3o
demonstrados na composigdo unitdria de custos.

Ositens 1.3,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,35,36,3.7,4.1,5.1,5.2,5.3 e 5.5 estdo com
0s pregos unitarios maiores que a planilha hase da licitagdo.

CRONOGRAMA F{SICO-FINANCEIRO

Apresenta o preenchimento dos itens fisico e financeiro conforme o estipulado
no edital.

QUADRO DE COMPOSICAO DE BDI

Os parimetros das rubricas que compdem o BDI n3o obedecemn as faixas de
referéncia constantes do Acdrdfo 2.622/2013.

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Apresentada.

DA ANALISE DO VALOR

O valor total da obra ndo excede ao valor estimado pela Prefeitura Municipal,
estando dentro do solicitado no edital.

DA CARTA PROPQSTA DE PREGOS

A carta proposta apresenta o prazo para execugdo de 90 {noventa) dias como

proposto na planiiha base.

Assim, somos desfavorédveis a classificagdo da empresa no presente certame licitatorio.

loda Lisboa, 05 de setembro de 2023,

ME&%&WM

Engenheira Civil
CREA 1119855409-MA



Prefeitura de

@ JOKOLISBOA
GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA 001149
ANALISE DE PROPOSTAS DE PRECOS ’ﬁ

TOMADA DE PRECOS N2: 003/2023-CPL

OBJETO: CONSTRUGCAO DE PONTE SOBRE O RIACHO MARAJUBA E BOM LUGARE
PONTE NA VILA SAO PEDRO,

EMPRESA: BL CONSTRUTORA

2‘

PLANILHA ORCAMENTARIA

Ndo apresentada.

COMPOSICAO UNITARIA DE PRECOS

N3o foi possivel a andlise uma vez que a planilha orgamentéria ndo foi
apresentada.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Apresenta o preenchimento dos itens fisico e financeiro conforme o estipulado
no edital.

QUADRO DE COMPOSICAO DE BDI

Os paradmetros das rubricas que comp8em o BDI ndo obedecem as faixas de
referéncia constantes do Acérddo 2.622/2013,

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Apresentada.

DA ANALISE DO VALOR

O valor total da obra ndo excede ao valor estimado pela Prefeitura Municipal,
estando dentro do solicitado no edital.

DA CARTA PROPQSTA DE PRECOS

A carta proposta apresenta o prazo para execugdo de S0 {noventa) dias como
proposto na planilha base.

Assim, somos desfavoraveis a classificagdo da empresa no presente certame licitatorio.

Jo%o Lisboa, 05 de setembro de 2023.

m&&%‘wocha

Engenhaira Ciwil
CREA 1119855409- -MA





