PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024
(Processo Administrativo n° 26.008/2024)
EDITAL
Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Jodo Lisboa - MA,
por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e do Agente de Contratagdo
e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n°® 010/2023, sediada na Av. Imperatriz n° 1331, Centro, Jodo
Lisboa - MA, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério
de julgamento menor preco global, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Federal
n®11.462, de 2023 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessédo: 22.04.2024
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacéo de empresa
especializada para a execu¢éo de servicos de pavimentacao asfaltica no municipio de Jodo Lisboa - MA,
conforme condic¢8es, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor pre¢o global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificacbes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria,
prevista no orcamento do municipio para o exercicio de 2024, na classificagdo abaixo:

Contrato de Repasse n°® 951436/2023/MCIDADES/CAIXA
15.451.0007.1-007 - Pavimentacdo/Recuperacéo de Vias Urbanas
4.4.90.51 - Obras e Instalagbes

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderéo participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢cfes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgédos responséaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.


http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.gov.br/compras
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3.6. N&o poderéo disputar esta licitagéo:

3.6.1. aquele que ndo atenda as condigGes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo
na licitacdo ou atue na fiscaliza¢@o ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condi¢cbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizacgbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

3.6.10. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢éo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam configurar

conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢do a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo,
de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisédo exclusiva de agentes
publicos do érgao ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigco que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.11. Em licitagBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°
14.133/2021.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.12. A vedacao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitacao, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e lances.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com 0 preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e
8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. est4 ciente e concorda com as condi¢gBes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIll, da Constituicéo;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos
no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de
2021.

4.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sanc¢fes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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4.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

4.10. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

4.11.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6érgdo ou entidade promotora da licitagao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;
5.2. Todas as especifica¢cdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 méaximo previsto para
contratacao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execuc¢éo do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4
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5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
0S percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacéo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar os pre¢cos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracéo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Uni&o/Tribunal de Contas do Estado do Maranhé&o
e, apo6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo;
ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execug¢do do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horéario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proéprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance deverd ser ofertado pelo valor unitério.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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6.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracao de dez minutos e, apés isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, 0
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o0 que transcorreri o periodo de
até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcao
de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢Bes definidas neste item, poderédo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. ApGs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em
que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais
prorrogacodes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sesséo publica tera duracao de dez minutos e, apés isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sesséo publica.

6.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
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6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenarda e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢éo dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara¢cdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condi¢cBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
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6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
Orgéaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada por érgao
ou entidade de Municipio, no territoério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o
Agente de Contratacdo podera negociar condicdes mais vantajosas, ap0s definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Nao sera admitida a previsao de precos diferentes em razdo de local de execucéo,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

6.22.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.

6.22.5. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ap6s a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. ApOs a negociacdo do preco, o Agente de Contratacao iniciard a fase de aceitacao e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacéo, o Agente de Contratacao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagao no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n® 14.133/2021, legislagao correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
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7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Pregoeiro diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §19).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN
n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicao de
participacgéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.6.1
e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condicBes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada pelo
setor de engenharia, o qual emitird 0 competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratacao
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a andlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em primeiro
lugar, o processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta adequada
aos termos do Projeto Basico.
7.6. Seré& desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificacfes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para a
contratacao;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.
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7.6.6. ndo for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6é sera considerada apés diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de exequibilidade e
sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execuc¢do por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execuc¢ao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administracéo, equivalente a diferenga entre este dltimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgéo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administracéo, por meio eletrnico, as planilhas com indicacao dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagcbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por
preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente
para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o0 bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.
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7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcbes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacédo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do procedimento
para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagc6es serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacBes previstas neste Edital, a
proposta do licitante serd recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-
a com a verificagcdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as
especifica¢des constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITA(;AO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitacéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducéo livre.

8.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pre¢os, os documentos exigidos para a habilitagcdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
serd feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consodrcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consdrcio em relacao ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderédo ser apresentados em original, por cépia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacao, e o
declarante respondera pela veracidade das informacgfes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°®
14.133/2021)
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8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante

apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatid&o dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos érgaos responséaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcéo
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢cdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°
3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observéancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacao. (IN n° 3/2018, art. 7°, pardgrafo Gnico).

8.12. A verificacdo pelo Agente de Contrata¢do, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certidBes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratagao.

8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no 8§ 1° do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrucéo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagc@o no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo
ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagdo a todos os licitantes.

8.14. ApGs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementacédo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comisséo de contratagdo podera sanar erros ou falhas,

gue nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.
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8.16. Na hipo6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o Agente de Contratacéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagéo, apés concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacéo, e ndo como condicao para participacédo na licitacao
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitacéo, salvo em razédo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apds o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de
licitantes, & anulagdo ou revogacéo da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitag&o do licitante:

9.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. 0 prazo para a manifestacéo da intencdo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitag&do ou inabilitagéo;

9.3.4. na hip6tese de adocgéo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a

vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.joaolisboa.ma.gov.br

10. DAS INFRAQCES ADMINISTRATIVAS E SAN(}OES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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10.1.1. deixar de entregar a documentagcdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacfes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.1.5. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacdo

10.1.6. fraudar a licitacio

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orienta¢des dos 6rgéos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado
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10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacédo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagéao.

10.7. A sancéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracao Puablica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e 10.1.8, bem
como pelas infragBes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiguem a
imposicado de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracéo
observard o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
10.1.3, caracterizar4d o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢bes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual ser& dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias CUteis,
encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sanc¢fes previstas neste edital ndo exclui, em hipGtese alguma, a obrigacéo
de reparacdao integral dos danos causados a administragdo publica municipal.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta & impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

11.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderédo ser realizados por forma eletrénica, pelo envio
ao e-mail cplioaolisboa@hotmail.com

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4.1. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacédo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao
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11.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Uutil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&do haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observaréo o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na Administragao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados 0s principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletrbnico www.joaolisboa.ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
12.11.3. ANEXO lll - Modelo de Carta Proposta,
12.11.4. ANEXO IV - Projeto Basico/Executivo;

Jodo Lisboa (MA), 28 de marco de 2024

PAULO MIK DA SILVA SOUSA
Secretario Municipal de Infraestrutura
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024
(Processo Administrativo n° 26.008/2024)
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucédo de servicos de pavimentacao asféltica no
municipio de Jodo Lisboa - MA, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n°® 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esté previsto no Plano de Contratacdes Anual [2024], conforme consta das
informacdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRI(;AO DA SOLU(;AO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:

4.1.1. Execucdo dos servicos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanc¢a do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovacao em Servicos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004
e Cadigo de Postura Municipal.

Subcontratacéo

4.2. N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacdo

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, pelas razbes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizacédo de avaliagdo prévia do local de execugéo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUC,AO DO OBJETO

Condi¢cdes de execucgdao

5.1. A execug¢do do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execuc¢édo do objeto: dois dias contados da emissao da ordem de servico;

Garantia, manutenc¢ao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato

5.3. Nao serdo necessarios procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas
do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total
ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagfes entre o 6rgédo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogédo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgédo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacao, que
contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucédo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método
de afericao dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagédo a execugdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo
de execuc¢do contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencgéo do preposto
da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagé@o Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucédo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descricdo do que for necessério para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.10.2. Identificada qualquer inexatidéo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagfes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 11);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informar4 ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogagdo contratual
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obriga¢c6es contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacfes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,

).
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6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicées de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, 1).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatoério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacfes assumidas pelo contratado, com mengéo
ao seu desempenho na execucédo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestéo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancfes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentar4d a medi¢édo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memdria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medicéo, os documentos comprobatdrios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o
caso.

7.3 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobrancga oriunda do
contratado com a comprovacgéo da prestacéo dos servigcos a que se referem a parcela a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°® 11.246,
de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X,
Decreto n® 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisoério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da
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execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigcédo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art.
119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento proviso6rio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizacédo for exercida por um Unico servidor, 0 Termo Detalhado devera conter o registro,
a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relacdo a fiscalizacéo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor
do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da
qualidade e quantidade do servigco e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizacéo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentacgdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizag&o.

7.5.5. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizac&o dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.
Liquidagcéo

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para
fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacgédo, no caso de contrataces decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagcdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emisséo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugédo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
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providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apds a comprovacdo da regularizagdo da
situagdo, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencédo das condicdes de habilitacao exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgédo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.15. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execu¢éo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme se¢éo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realiza¢éo, mediante
aplicacdo do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributéria prevista na legislacao aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selec¢ao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execucéo

8.2. O regime de execucéo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacéo

8.3. Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
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8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigcdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucédo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde
tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacgdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos
termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a qualificacdo como
produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢gdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009
(arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacgédo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracao
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagcdo Econémico-Financeira

8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 59, inciso I, alinea
“c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II);

8.25. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;
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8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contédbeis pelo balanco de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacédo
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §19).

8.28. O atendimento dos indices econOmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificacéo Técnica

8.29. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informag6es e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagfes objeto da licitagéo;

8.29.1. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificacdo Técnica-Operacional: apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execucdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo. (art. 67, 1, da Lei n°
14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificacdo Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que sera
responsavel pela execucdo dos servigcos, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execucdo de obras e/ou
servicos com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores
ao objeto desta licitacdo. (art. 67, |, da Lei n® 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovacdo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacdo de cépia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestacdo de servico ou, ainda, declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU —
Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de sdcio da empresa licitante, tal comprovacédo serd feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e ser4 admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragéo;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informac¢des necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cOpia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais), conforme
custos apostos no Projeto Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas da contratacdo correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentéaria, prevista para o
exercicio financeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro):
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ESTADO DO MARANHAO
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Contrato de Repasse n° 951436/2023/MCIDADES/CAIXA
15.451.0007.1-007 - Pavimentacdo/Recuperacado de Vias Urbanas
4.4.90.51 - Obras e Instalacdes
Jodo Lisboa (MA), 25 de marco de 2024

PAULO MIK DA SILVA SOUSA
Secretario Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA
Prefeito Municipal
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024
(Processo Administrativo n° 26.008/2024)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administracédo Publica.

| - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n°® 26.008/2024

Orgé&o Solicitante: Secretaria Municipal Infraestrutura

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

a) Paulo Mik da Silva Sousa
Secretario Municipal Infraestrutura
Portaria n° 087/2024

b) Andreia Silva Rocha
Engenheira Civil
CREA n°1119859409-MA

Il — DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratacdo € pretendida destina-se a execucdo da Pavimentacdo
Asféltica no Municipio de Jodo Lisboa -MA. Assim, o objetivo da contratacdo é a melhoria na
infraestrutura, resultados sociais, ambientais e econdmicos positivos de alto impacto, com a geracdo de

mais empregos e renda para a populacao.
Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer

elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE
JOAO LISBOA -MA.
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Justificativa

A presente justificativa tem como objetivo apresentar os beneficios da implantagédo de
pavimentacdo asfaltica no municipio de Jodo Lisboa — MA. A pavimentagdo proporcionara diversas
melhorias para a comunidade local, como:

Melhoria na qualidade de vida:
o Redugdo da poeira e da lama, diminuindo o risco de doencas respiratorias e outros
problemas de saude.
o Diminuigao do ruido do tré&fego, proporcionando um ambiente mais tranquilo e agradavel.
o Maior seguranca para pedestres e ciclistas, com a criagédo de calcadas e ciclovias.
e Melhoria nainfraestrutura urbana:
o Aumento da vida util das vias publicas, reduzindo a necessidade de manutencdes
frequentes.
o Melhoria no escoamento da agua das chuvas, diminuindo o risco de alagamentos.
o Facilitacdo do acesso a servicos publicos, como coleta de lixo e transporte publico.
e Estimulo ao desenvolvimento econémico:
o Valorizagdo dos iméveis na regido.
o Atracdo de novos investimentos e empresas.
o Geracao de emprego e renda.
e Melhoria na mobilidade urbana:
o Redugéo do tempo de deslocamento dos veiculos.
o Diminuigcdo do congestionamento nas vias publicas.
o Facilitacdo do acesso ao centro da cidade e outros pontos importantes.
e Melhoria na seguranca viaria:
o Reducéo do nimero de acidentes de transito.
o Maior seguranga para os motoristas e passageiros.
o Melhoria da sinalizag&o viéria.
e Promoc&o do turismo:
o Facilitagdo do acesso a pontos turisticos da regiéo.
o Aumento do ndmero de visitantes.
o Geracao de renda para a comunidade local.
O objeto deveréa ser executado em conformidade com a metodologia e especificacdes

anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
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Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizacdo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de inicio
e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um Unico sentido, esse

sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboragdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topogréaficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concep¢ao do
projeto. Atentar para as recomendacdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da Lei

14.133/2021. Os estudos devem conter identificacdo do responsavel técnico e assinatura.

Mapa ou croqui com a localiza¢do da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicacdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencdo em relacéo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do local

(graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E
indicado seguir um UGnico sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratacdo € pretendida encontra-se em consonancia com o
Planejamento Anual de Compras do 6rgéo solicitante, mormente considerando sua essencialidade a

pavimentacdo de vias urbanas.

Dos requisitos da potencial contratagéo

Considerando a natureza da contratacdo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, had de se ressaltar que a execucdo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padr6es minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgdos competentes tais como o
INMETRO e Cdbdigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Cédigo de
Defesa do Consumidor.
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O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n°® 14.133/21.

Il - PROSPECCAO DE SOLUCOES

No afa de alcancar a solucdo suficiente a contratacdo, promovemos o levantamento

dos servicos necessarios a consecucdo do objeto, a saber:

° Escopo dos servicos (a descricéo da solugdo necesséaria como um todo).
° Procedimento para execucao dos servicos.
° Equipamentos necessarios.

SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Deveram ser providenciadas duas placas de identificacdo da obra, em chapa de aco galvanizado, nas
dimensbes de 1,73 x 3,52 m, constando verba de repasse, nome da obra, responsavel técnico pela
execucao da obra, instalagéo ou servigco, de acordo com o seu registro no Conselho Regional, atividades
especificas pelas quais o profissional é responsavel, titulo, nUmero da carteira profissional e regido do
registro do profissional, nome da empresa executora da obra, de acordo com 0 seu registro ho Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

Itens e suas caracteristicas:
- Servente com encargos complementares: auxilia ha execugdo da escavacao, coordenando as manobras
dos equipamentos;
- Carpinteiro de formas com encargos complementares: Planeja trabalhos de carpintaria em, além de
montar férmas metdlicas, confeccionar formas de madeira e painéis, construir andaimes e prote¢édo de
madeiras, assim como estruturas em madeira para telhado.
Equipamentos e materiais:
A execucdo das placas deverd prever a utilizagdo racional de equipamentos apropriados

atendidas as condic¢des locais e a produtividade exigida. Poderdo ser empregados:
- Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)
- Pontalete de madeira ndo aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regido
- Sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regido
- Placa de obra (para construcéo civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada
- Equipamentos manuais.
Critérios de medicéo e aceite:

Serd feita por metros quadrados referente a area da placa, levando-se em consideracdo o

comprimento e a altura da placa que esta sendo trabalhada.
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Metodologia de execucéo:

- Deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada

impermeabilizada, em material resistente as intempéries.

- As informac®es deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivacao nas placas.
Quando isso néo for possivel, as informag8es deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia

ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

- As placas deverdo ser afixadas em local visivel, de preferéncia no acesso principal do empreendimento

ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagéo.

- Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservagéo, inclusive quanto a

integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de execuc¢éo das obras.
1.2 ADMINISTRA(;AO DA OBRA

A contratada devera manter na obra diariamente, engenheiro e encarregado de obras onde,

deverdo acompanhar a obra constantemente.
Itens e suas caracteristicas:

- Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares: Gerencia e desenvolve projetos de
construcbes e reforma de empreendimentos. Acompanha cronograma fisico-financeiro da obra, elabora

orcamentos e realiza levantamento quantitativo de equipamentos, materiais e servicos;

- Encarregado de obras com encargos complementares: Supervisiona colaboradores, leitura e execucao
de projetos, acompanha cronograma e medicBes de obras e controla equipamentos, contratacdo de

servigos e matéria-prima.
Equipamentos:

Os equipamentos consistem apenas em itens manuais de escritério e de seus respectivos
servicos, para que possa ser feita a averiguacdo dos servicos ao longo da obra, ndo sendo utilizado

nenhum tipo de equipamento especifico para realizacdo desta tarefa.
Critérios de medicéao e aceite:

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total

destinado para o item, sendo que ao final do servigco o item sera pago 100%.

30



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Valor da Medicao Sem AM
Valor do Contrato Sem AM

%AM =

Ressaltando que o pagamento do servigo Administracdo Local deve seguir o estabelecido no
acorddo 2622/2013 do TCU, que adota como critério de medicdo pagamentos proporcionais a execugao

financeira da obra, abstendo-se ao pagamento deste item, com valor mensal fixo.
Metodologia de execucéo:

- Cabera ao engenheiro auxiliar da obra a compatibilizacdo dos projetos e obra, esclarecendo as
divergéncias e quando necessério, averiguar o uso adequado de equipamentos minimos de seguranca

para cada atividade, de acordo com as normas de seguranca vigentes.

- Todas as solugBes necessérias deverdo ser comunicadas a fiscalizagcdo da Contratante, sempre

mediante aprovagao.

- E importante também observar que a administragéo local depende da estrutura organizacional que o
construtor vier a montar para a condu¢do de cada obra e de sua respectiva lotacdo de pessoal. Nao existe
modelo rigido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislacdo profissional do Sistema Confea e as

normas relativas a higiene e seguranca do trabalho.

- As peculiaridades inerentes a cada obra determinardo a estrutura organizacional necessaria para bem
administra-la. A concepc¢do dessa organizagdo, bem como da lotagdo em termos de recursos humanos

requeridos, é tarefa de planejamento, especifica do executor da obra.
1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO

Inclui todas as providéncias necessarias para a movimentagdo de equipamentos indispensaveis

para a perfeita execucao da obra.

Este devera ser realizado segundo programa aprovado pela fiscalizagdo, devendo existir uma

relacdo dos equipamentos que serao utilizados.

Itens e suas caracteristicas:

- Motorista de caminhdo: Transporta materiais e produtos para diversos itinerarios. Zela pela conservacao
e seguranca dos veiculos, providenciando limpeza, ajustes e reparos.

- Operador de maquinas pesadas: Prepara, ajusta e opera maquinas de producdo. Garante a qualidade
das méaquinas por meio da realizacdo de testes, frequéncia e padrdes estipulados. Mantém a limpeza das

maquinas e a organizacao do setor.
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Equipamentos e materiais:

- Trator agricola - 77 Kw;

- Motoniveladora - 93 Kw;

- Rolo compactador;

- Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 I;

- Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3;
- Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW;
- Rolo compactador pé de carneiro;

Critérios de medicdo e aceite:

O servico serd em un (unidade). A mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos
necessérios a execucdo da obra deverdo integrar a relacéo de custos classificados na categoria Despesas
Indiretas, ficando, portanto, o seu pagamento distribuido nos precos dos servigos alocados na Planilha
Orcamentéria do Contrato.

Metodologia de execugdao:

- A desmobiliza¢do constituird na retirada do canteiro da obra de todos os equipamentos usados pela

construtora e sé sera iniciada ap6s a autorizacao da fiscalizacao;

- Ao final da obra, a construtora devera remover todo o equipamento, as instalagdes do acampamento, as
edificagBes temporéarias, as sobras de material e o material ndo utilizado, os detritos e outros materiais

similares, de propriedade da construtora, ou utilizados durante a obra sob a sua orienta¢&o;
- Todas as areas deverdo ser entregues completamente limpas.

2.0 PAVIMENTACAO

2.1 - Limpeza:

a) Deverdo ser removidos os materiais argilosos e vegetais em toda a superficie a serem revestidas com
capa asfaltica. A superficie devera ser varrida de forma que todos os detritos sejam retirados,
possibilitando que a superficie fique limpa e isenta de p6. A varredura devera ser procedida através de
vassoura mecénica ou equipamento similar.

b) Quantidade prevista: PAVIMENTACAO ASFALTICA = 4.641,00m2;
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2.2 Imprimacao com Asfalto Diluido

Imprimacéo consiste na aplicacdo de material asféltico sobre a superficie da base concluida, antes da
execucgdo do revestimento asféltico, objetivando conferir coesdo superficial, impermeabilizacdo e permitir
condicdes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

Equipamentos e materiais:

- Caminhéo tanque distribuidor de asfalto;

- Tanque de estocagem de asfalto.

Critérios de medicéo e aceite:

A imprimagdo sera medida através da area efetivamente imprimada, em metros quadrados, de acordo
com a secao transversal do projeto e verificando-se a Taxa de Aplicacdo de acordo com o tipo de ligante
utilizado.

Metodologia de execucéo:

- Antes da execuc¢édo dos servigos, deve ser implantada a adequada sinalizacéo, visando & seguranca do
trdfego no segmento rodoviario, e efetuada sua manutencdo permanente durante a execucdo dos
Servicos.

- ApGs a perfeita conformagdo geométrica da base, proceder a varredura da superficie, de modo a eliminar
todo e qualquer material solto.

- Antes da aplicacéo do ligante asfaltico a pista pode ser levemente umedecida.

- Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e de
maneira uniforme. A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para o tipo de ligante,
em funcéo da relagcdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor
viscosidade para seu espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para espalhamento dos asfaltos
diluidos é de 20 a 60 segundos Saybolt Furol (NBR 14.491:2007). No caso de utilizacdo da EAIl a
viscosidade de espalhamento é de 20 a 100 segundos Saybolt Furol.

- A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante asféltico definida pelo projeto e ajustada
experimentalmente no campo € de + 0,2 I/m2.

- Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao trafego. Quando isto nao for possivel, trabalha-se em uma faixa de trafego e executa-
se a imprimacao da faixa de trafego adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego. O tempo de
exposicdo da base imprimada ao trafego, depois da efetiva cura, deve ser condicionado ao
comportamento da mesma, nao devendo ultrapassar 30 dias.

- A fim de evitar a superposicdo ou excesso nos pontos iniciais e finais das aplicacbes devem ser
colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da aplicacdo do
ligante asfaltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na

aplicacéo do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

2.3 CONCRETO ASFALTO USINADO A QUENTE

ltens e suas caracteristicas:

O mesmo seré executado na espessura de 3,00cm, conforme demonstra projeto em anexo.
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Concreto Asféltico - Mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas,

composta de agregado graduado, material de enchimento (filer) se necessario e cimento asfaltico,

espalhada e compactada a quente.

Condicdes gerais

O concreto asfaltico pode ser empregado como revestimento, camada de ligacdo (binder), base,
regularizacdo ou reforco do pavimento. Ndo € permitida a execugdo dos servigos, objeto desta
Especificagdo, em dias de chuva. O concreto asféltico somente deve ser fabricado, transportado e
aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10°C. Todo o carregamento de cimento asfaltico
gue chegar a obra deve apresentar por parte do fabricante/distribuidor certificado de resultados de andlise
dos ensaios de caracterizacdo exigidos pela especificagdo, correspondente a data de fabricacdo ou ao dia
de carregamento para transporte com destino ao canteiro de servigo, se o0 periodo entre os dois eventos
ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicagéo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do

seu conteldo e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

Condic¢bes especificas

Materiais

Os materiais constituintes do concreto asfaltico sdo agregado graudo, agregado miudo, material de
enchimento filer e ligante asféltico, os quais devem satisfazer as Normas pertinentes, e as Especificacdes
aprovadas pelo DNIT.

Cimento asféltico podem ser empregados os seguintes tipos de cimento asfaltico de petréleo: — CAP-30/45
— CAP-50/70 — CAP-85/100.

Agregados

Agregado gratdo O agregado graudo pode ser pedra britada, escoéria, seixo rolado preferencialmente

britado ou outro material indicado nas Especificagbes Complementares.

a) desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50% (DNER-ME 035); admitindo-se excepcionalmente
agregados com valores maiores, no caso de terem apresentado comprovadamente desempenho

satisfatorio em utilizag&o anterior;

Caso o0 agregado graludo a ser usado apresente um indice de desgaste Los Angeles superior a 50%,
podera ser usado o Método DNER-ME 401 — Agregados — determinacdo de degradacao de rochas apés
compactacédo Marshall, com ligante IDml, e sem ligante IDm, cujos valores tentativas de degradacédo para
julgamento da qualidade de rochas destinadas ao uso do Concreto Asfaltico Usinado a Quente sdo: IDml <
5% e IDm < 8%.

34



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

b) indice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086); c) durabilidade, perda inferior a 12% (DNERME 089).

Agregado miado

O agregado miudo pode ser areia, pé-de-pedra ou mistura de ambos ou outro material indicado nas
Especificacbes Complementares. Suas particulas individuais devem ser resistentes, estando livres de
torrbes de argila e de substancias nocivas. Deve apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55%
(DNER-ME 054).

Material de enchimento (filer) Quando da aplicacdo deve estar seco e isento de grumos, e deve ser
constituido por materiais minerais finamente divididos, tais como cimento Portland, cal extinta, pés-

calcarios, cinza volante, etc; de acordo com a Norma DNEREM 367.

Melhorador de adesividade

N&o havendo boa adesividade entre o ligante asfaltico e os agregados gratudos ou mitdos (DNER-ME 078
e DNER-ME 079), pode ser empregado melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto. A
determinacé@o da adesividade do ligante com o melhorador de adesividade é definida pelos seguintes
ensaios: a) Métodos DNER-ME 078 e DNER 079, apds submeter o ligante asféltico contendo o dope ao
ensaio RTFOT (ASTM — D 2872) ou ao ensaio ECA (ASTM D-1754);

Método de ensaio para determinar a resisténcia de misturas asfalticas compactadas a degradacao
produzida pela umidade (AASHTO 283). Neste caso a razdo da resisténcia a tragdo por compressao

diametral estética antes e apds a imerséo deve ser superior a 0,7 (DNER-ME 138).

Composicdo da mistura A composicdo do concreto asféltico deve satisfazer aos requisitos do quadro
seguinte com as respectivas tolerdncias no que diz respeito & granulometria (DNERME 083) e aos

percentuais do ligante asfaltico determinados pelo projeto da mistura.

A faixa usada deve ser aquela, cujo diametro méximo € inferior a 2/3 da espessura da camada. No projeto

da curva granulométrica, para camada de revestimento, deve ser considerada a seguranca do usuario.

Condicdes de Seguranca. As porcentagens de ligante se referem & mistura de agregados, considerada
como 100%. Para todos os tipos a fragéo retida entre duas peneiras consecutivas ndo deve ser inferior a
4% do total.

a) devem ser observados os valores limites para as caracteristicas especificadas no quadro a seguir:

b) as Especificacbes Complementares podem fixar outra energia de compactacéo;

¢) as misturas devem atender as especificagcdes da relacdo betume/vazios ou aos minimos de vazios do

agregado mineral, dados pela seguinte tabela:
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Equipamentos

Os equipamentos necessarios a execucdo dos servicos serdo adequados aos locais de instalacdo das

obras, atendendo ao que dispdem as especificacdes para 0s servicos.

Devem ser utilizados, no minimo, os seguintes equipamentos:

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente, devem ter
cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo, 6leo cru fino,
Oleo parafinico, ou solucao de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de

produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) nao é permitida.

e) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de pavimentadoras automotrizes,
capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As
acabadoras devem serequipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e
possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para a frente e para tras. As
acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento, a temperatura

requerida, para a colocagdo da mistura sem irregularidade.

Equipamento para compactacdo; O equipamento para a compactacdo deve ser constituido por rolo
pneumatico e rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos pneumaticos, autopropulsionados,
devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variagdo da presséo dos pneus de 2,5
kgficm? a 8,4 kgf/cmz.

O equipamento em operacdo deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de projeto,

enquanto esté se encontrar em condi¢des de trabalhabilidade. NOTA:

Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da execucdo do servico de modo a

garantir condi¢des apropriadas de operacdo, sem o que, ndo sera autorizada a sua utilizagao.

Pintura de ligacdo sendo decorridos mais de sete dias entre a execu¢do da imprimacdo e a do
revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda ter sido a
imprimacado recoberta com areia, po-de-pedra, etc., deve ser feita uma pintura de ligagcdo Temperatura do
ligante A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de
ligante, em funcdo da relagdo temperatura viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o
cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol”
(DNER-MEO004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante
ndo deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C. 5.4.3 Aquecimento dos agregados, os agregados
devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asféltico, sem

ultrapassar 177°C.
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Producédo do concreto asfaltico A producdo do concreto asféltico é efetuada em usinas apropriadas,

conforme anteriormente especificado.

Transporte do concreto asféaltico O concreto asféltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto
de aplicacdo, em veiculos apropriados, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura
especificada. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

Distribuicdo e compacta¢éo da mistura

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados. Caso ocorram
irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas pela adicdo manual de concreto
asféltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metélicos. Apds a distribuicao
do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada
que a mistura asféltica possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.
Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressédo variavel, inicia-se a rolagem com baixa presséao, a
qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja compactada, e, consequentemente, suportando

pressdes mais elevadas.

A compactacdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcdo ao eixo da
pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagédo, a compactacdo deve comecar sempre do ponto mais
baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos,
metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurara até o momento em que
seja atingida a compactacéo especificada. Durante a rolagem ndo séo permitidas mudangas de dire¢céo e
inversdes bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado.

As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Abertura ao trafego

Os revestimentos recém—acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu completo resfriamento.

Manejo ambiental

Para execucdo do concreto asfaltico sdo necessarios trabalhos envolvendo a utilizacdo de asfalto e
agregados, além da instalagéo de usina misturadora. Os cuidados observados para fins de preservagéo do
meio ambiente envolvem a producéo, a estocagem e a aplicacdo de agregados, assim como a operacao
da usina. NOTA: Devem ser observadas as prescricdes estabelecidas nos Programas Ambientais que
integram o Projeto Basico Ambiental — PBA.

Espalhamento e compactacdo na pista devem ser efetuadas medidas de temperatura durante o

espalhamento da massa imediatamente antes de iniciada a compactacéao.
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Estas temperaturas devem ser as indicadas, com uma tolerdncia de = 5°C. O controle do grau de

compactagdo - GC da mistura asféltica deve ser feito, medindo-se a densidade aparente de corpos-de-
prova extraidos da mistura espalhada e compactada na pista, por meio de brocas rotativas e comparando-
se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente de projeto da mistura. Devem ser
realizadas determinac8es em locais escolhidos, aleatoriamente, durante a jornada de trabalho, ndo sendo
permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relacdo a massa especifica aparente do projeto

da mistura.

Verificacdo do produto A verificacdo final da qualidade do revestimento de Concreto Asfaltico (Produto)
deve ser exercida através das seguintes determinacfes, executadas de acordo com o Plano de

Amostragem Aleatorio.

Espessura da camada Deve ser medida por ocasido da extracdo dos corpos-de-prova na pista, ou pelo
nivelamento, do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e compactacdo da mistura. Admite-se

a variacéo de + 5% em relacao as espessuras de projeto.

b) Alinhamentos a verificagdo do eixo e dos bordos deve ser feita durante os trabalhos de locacéo e
nivelamento nas diversas se¢des correspondentes as estacas da locacdo. Os desvios verificados nao

devem exceder £ 5¢cm. ¢) Acabamento da superficie

Durante a execucao deve ser feito em cada estaca da locagéo o controle de acabamento da superficie do
revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00m e outra de 1,20m, colocadas em angulo reto e

paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente.

A variacdo da superficie, entre dois pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,5cm, quando

verificada com qualquer das réguas.

O acabamento longitudinal da superficie deve ser verificado por aparelhos medidores de irregularidade
tipo resposta devidamente calibrados (DNER-PRO 164 e DNER-PRO 182) ou outro dispositivo equivalente
para esta finalidade. Neste caso o Quociente de Irregularidade - QI deve apresentar valor inferior ou igual
a 35 contagens/km (IRl < 2,7).

d) Condi¢Bes de seguranca O revestimento de concreto asfaltico acabado deve apresentar Valores de

Resisténcia a Derrapagem - VDR = 45 quando medido com o

Péndulo Britanico (ASTM-E 303) e Altura de Areia — 1,20mm = HS = 0,60mm (NF P-98- 216-7). Os
ensaios de controle sdo realizados em segmentos escolhidos de maneira aleatéria, na forma definida pelo

Plano da Qualidade.
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Critérios de medicéo e aceite:

Os servicos conformes serdo medidos de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de Licitacdo dos

servicos ou, na falta destes critérios, de acordo com as seguintes disposicées gerais:

a) o concreto asfaltico sera medido em toneladas de mistura efetivamente aplicada na pista. Ndo serao
motivos de medicdo: méao-de-obra, materiais (exceto cimento asféltico), transporte da mistura da usina a

pista e encargos quando estiverem incluidos na composigéo do prec¢o unitario;

b) a quantidade de cimento asfaltico aplicada é obtida pela média aritmética dos valores medidos na usina,

em toneladas;

c) a transporte do cimento asfaltico efetivamente aplicado serd medido com base na distancia entre a

refinaria e o canteiro de servico;
d) nenhuma medigdo sera processada se a ela ndo estiver anexado um relatdrio de

controle da qualidade contendo os resultados dos ensaios e determinacdes devidamente interpretados,

caracterizando a qualidade do servigco executado.

A drenagem superficial deverd considerar uma declividade longitudinal minima de 0,5% e 1,0% de

abaulamento minimo na plataforma acabada.

3.0 DRENAGEM

3.1 Meio-fio de concreto pré-fabricado
Equipamentos e materiais:

Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos serdo adequados aos locais de instalacdo das

obras, atendendo ao que dispdem as prescri¢cdes especificas para os servigcos similares.
Recomendam-se, como minimo, 0s seguintes equipamentos:

- Caminh&o basculante;

- Caminh&o de carroceria fixa;

- Retroescavadeira ou valetadeira;

Critérios de medicao e aceite:

0s meios-fios e as guias serdo medidos pelo comprimento, determinado em metros, acompanhando as
declividades executadas, incluindo fornecimento e colocacdo de materiais, mao-de-obra e encargos,
equipamentos, ferramentas e eventuais necessarios a execugao.

Metodologia de execucéo:

GUIAS (MEIO FIO) DE CONCRETO PRE-FABRICADO

39



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Devera ser assentado meio fio de concreto pré moldado dimensfes 100X15X13X30 cm (comprimento X

base inferior x base superior x altura). Para assentamento do meio fio deverdo ser abertas valas e seu
fundo estar devidamente apiloado. As faces externas dos meios fios deverdo estar isentas de pequenas
cavidades e bolhas. Devera ser empregado areia fina para o rejuntamento, traco 1:3, cimento e areia,
devidamente alinhado e frisado entre eles com ferramenta apropriada. Nos locais onde serdo executadas
as rampas para portadores de necessidades especiais, 0 meio fio devera ficar rebaixado. Devera ser
executada a regularizacdo mecéanica do solo das ruas a serem calcadas. Sobre ele devera ser
esparramada uma camada de areia em uma espessura solta da ordem de 6 cm.

3.2 Execucédo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm
altura.

Itens e suas caracteristicas:

- Pedreiro: profissional que executa as atividades para a execucdo da sarjeta, tais como: montagem das
formas, concretagem e desempeno das sarjetas.

- Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para a execucéo da sarjeta.

- Concreto: material utilizado para execucgéo da sarjeta.

- Férma: utilizado para conter o concreto e dar a forma a guia.

- Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.
Equipamentos e materiais:
- Nao se aplica.

Critérios de medicéo e aceite:

Utilizar o comprimento linear total em trecho reto de sarjeta de concreto, com dimensdes 30 x 15 cm (base
X altura).

Metodologia de execucdo:

- Execuc¢édo do alinhamento e marcagdo das cotas com o uso de estacas e linha.

- Regularizacéo do solo e execuc¢do da base sobre a qual a sarjeta serd executada.

- Instalagdo das formas de madeira.

- Lancamento e adensamento do concreto.

- Sarrafeamento da superficie da sarjeta.

- Execucéo das juntas.

4.0 SINALIZACAO VERTICAL

NOTA: Todas as informacdes descritas abaixo, foram minuciosamente retiradas do Manual de Sinalizacéo
Vertical de Regulamentacéo — Volume |, aprovado pela Resolu¢cdo do COTRAN n.°180, de 26 de Agosto
de 2005 e Volume Il — Sinalizacéo vertical de adverténcia, aprovado pela Resolu¢cdo do COTRAN n.° 243,
de 22 de junho de 2007.

Itens e suas caracteristicas:
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A sinalizacao vertical tem a finalidade de fornecer informacfes que permitam aos usuarios das

vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca, ordenar os fluxos de

tréfego e orientar os usuérios da via.

A sinalizacgéo vertical é classificada segundo sua funcao, que pode ser de:

— Regulamentar as obrigacdes, limitacdes, proibicées ou restricbes que governam o uso da via;

— Advertir os condutores sobre condicdes com potencial risco existentes na via ou nas suas
proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;

— Indicar direcdes, localizacdes, ruas, pontos de interesse turistico ou de servicos e transmitir

mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento

Equipamentos e materiais:

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confec¢do das placas
de sinalizagéo sao: o aco, aluminio, plastico reforcado e madeira imunizada.

As peliculas utilizadas sao: retrorrefletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas
encapsuladas ou de lentes prismaticas, a serem definidas de acordo com as necessidades de projeto.

Poderdo ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento
tecnolégico, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que garantam as caracteristicas
essenciais do sinal, durante toda sua vida util, em quaisquer condi¢bes climaticas, inclusive apoés

execucao do processo de manutencao.

Em func&o do comprometimento com a seguranca da via, ndo deve ser utilizada tinta brilhante ou
peliculas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa devera ser na cor preta, fosco ou

semifosco.

Critérios de medicéo e aceite:

Os sinais de regulamentag¢do podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivas, luminosas
(dotadas de iluminacéo interna) ou iluminadas (dotadas de iluminacg&o externa frontal).

Em vias urbanas recomenda-se que as placas de “Parada Obrigatéria” (R-1) seja, no minimo,

retrorrefletivas.
Metodologia de execugdao:
Na concepg¢éo e na implantacdo da sinalizagdo de transito, deve-se ter como principio basico as

condicdes de percepcdo dos usudrios da via, garantindo a real eficacia dos sinais.
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Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas préprias das

placas e os esfor¢cos sob a acdo do vento, garantindo a correta posicdo do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posicao

permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.
Equipamentos e materiais:

Para fixacao da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a

impedir a soltura ou deslocamento da mesma.
Os materiais mais utilizados para confec¢do dos suportes sdo aco e madeira imunizada.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que ndo interfiram na interpretacdo do
significado do sinal. Ndo devem constituir obstaculos a segurancga de veiculos e pedestres.

Metodologia de execugdao:

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente & via, deve ficar a uma

altura livre entre 3,20 e 3,70 metros, em relagdo ao solo.

As placas assim colocadas se beneficiam da iluminacdo publica e provocam menor impacto na

circulacdo dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado pelos veiculos.

5.0 SINALIZA(;AO HORIZONTAL

NOTA: Todas as informacdes descritas abaixo foram minuciosamente retiradas da Resolucdo n® 236/07
do CONTRAN - Sinalizagé@o Horizontal.

5.1 Sinalizag&o horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrilica com microesferas de
vidro

"A sinalizacdo horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usudrios sobre as condi¢cdes de
utilizacdo adequada da via, compreendendo as proibi¢cbes, restricdes e informacdes que lhes permitam
adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a seguranca e ordenar os fluxos de trafego".
(Resolugéo n° 236/07 do CONTRAN) E um subsistema da sinalizagéo viaria que se utiliza de linhas,
marcacdes, simbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Tém como funcao:
organizar o fluxo de veiculos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situacfes com
problemas de geometria, topografia ou frente a obstaculos; complementar os sinais verticais de
regulamentacao, adverténcia ou indicacdo. Em casos especificos, tém poder de regulamentacéao.

Padréo de forma

- Continua: sdo linhas sem interrupcdo pelo trecho da via onde estdo demarcando; podem estar
longitudinalmente ou transversalmente apostas a via.

- Tracejada ou Seccionada: séo linhas interrompidas, com espacamentos respectivamente de extensao

igual ou maior que o traco.
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- Setas, Simbolos e Legendas: sd@o informacdes escritas ou desenhadas no pavimento, indicando uma

situacdo ou complementando sinalizacéo vertical existente.

Cores

- Amarela: utilizada na regulagcdo de fluxos de sentidos opostos, regulamentar ultrapassagem e
deslocamento lateral, na delimitacdo de espacos proibidos para estacionamento e/ou parada e na
demarcacao de obstaculos.

- Branca: utilizada na regulacdo de fluxos de mesmo sentido; na delimitacdo de areas de circulacao,
trechos de pistas destinados ao estacionamento regulamentado de veiculos em condi¢cdes especiais; na
marcacao de faixas de travessias de pedestres, na pintura de simbolos e legendas, demarcar linha de
retengdo, regulamentar linha de transposicéo e ultrapassagem.

Marcas longitudinais

As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de trafego, definindo a parte da pista destinada
a circulacdo de veiculos, a sua divisdo em faixas de mesmo sentido, a divisao de fluxos opostos, as faixas
de uso exclusivo ou preferencial de espécie de veiculo, as faixas reversiveis, além de estabelecer as
regras de ultrapassagem e transposicao.

- As marcas longitudinais amarelas, continuas simples ou duplas, tém poder de regulamentacgdo, separam
0s movimentos veiculares de fluxos opostos e regulamentam proibicdo de ultrapassagem e os
deslocamentos laterais, exceto para acesso a imovel

lindeiro;

- As marcas longitudinais amarelas, simples ou duplas seccionadas ou tracejadas, ndo tém poder de
regulamentacédo, apenas ordenam os movimentos veiculares de sentidos postos;

- As marcas longitudinais brancas continuas sdo utilizadas para delimitar a pista (linha de bordo) e para
separar faixas de transito de fluxos de mesmo sentido. Neste caso, tém poder de regulamentagédo de
proibicdo de ultrapassagem e transposi¢ao;

- As marcas longitudinais brancas, seccionadas ou tracejadas, ndo tém poder de regulamentagéo, apenas
ordenam 0s movimentos veiculares de mesmo sentido.

a) Linhas de divisao de fluxos opostos (LFO)

As marcagdes constituidas por Linhas de Divisdo de Fluxos Opostos (LFO) separam 0s movimentos
veiculares de sentidos opostos e indicam os trechos da via em que a ultrapassagem é permitida ou
proibida.

- Linhas Simples continua (BRANCA)

Delimita através da linha continua, a parte da pista destinada ao deslocamento de veiculos.

Critérios de medicao e aceite:

Os sinais de regulamentacao devem ser pintados com tinta retro-refletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro conforme projeto de sinalizagdo em anexo.

6 — EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM O BRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

Materiais
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Concreto fck = 20 Mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com

betoneira 400L. AF_07/2016. Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 10 cm, Magaranduba, Angelim ou

equivalente da regido Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma)

Execucdao

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as férmas que servem

para conter e dar forma ao concreto a ser langado;

Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do

concreto;

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras,

aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

Por dltimo, séo feitas as juntas de dilatacao.

A execucdo de juntas ocorre a cada 2 m.

Acessibilidade

Serdo executadas rampas nas esquinas ou conforme projeto, para a acessibilidade dos

transeuntes NBR9050, rampa de inclinacdo 8,33%<i<10% e aba lateral com inclinacdo méaxima 10%.

Para execucgdo destas rampas serd rebaixado o meio-fio, a calcada devera ser cortada, o solo
compactado e a rampa executada em concreto armado espessura de 5 cm, moldado in loco, feito em

obra, acabamento convencional obedecendo ao projeto especifico.

A calgada devera ser arrematada com o mesmo material existente.

ApOs a finalizacdo dos passeios, sera assentado o piso tétil, 40x40cm, e=2,5cm, conforme

especificacdo em projeto.

7 — Limpeza Final Da Obra

A obra devera ser entregue limpa e livre de entulhos, pedras, ou matacdes, os canteiros e meio
fios devem estar limpos. Deve ser retirado todo e qualquer entulho que ficar na obra apds a sua

conclusao.

Deveréa ser separado, carregado e colocado para uma area previamente definida e liberada pela

fiscalizacgéo.

Estes entulhos serdo carregados por transportadores tipos caminhdes basculantes.
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Critérios de medicéo e aceite:

A obra sera recebida pelo 6rgéo fiscalizador podendo o0 mesmo desaprovar e solicitar exigéncias

nao cumpridas nos projetos ou neste memorial.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a conclusdo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta no

mercado € ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatério, do

gual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV — DETALHAMENTO DA SOLUGCAO ESCOLHIDA

1 - Descricdo da solucéo

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do
objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado € ampla, indica-se a

titulo de solucdo (contratacdo do objeto) a realizacdo de procedimento licitatério, observadas as

disposi¢Bes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratacdo

Por seu turno, orienta-se a ado¢do de contratacdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida a

selecdo da proposta mais vantajosa para a administracao.

No tocante a execucgdo contratual, deverd ser observado o regime de execucdo
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra serd executada por prego certo e total. (art. 6°,
XXIX da Lei n® 14.133/21)
3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagcdo é a preservacdo do interesse publico na execugédo da

Pavimentacdo Asfaltica no Municipio de Jo&o Lisboa -MA
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5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato devera
ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua assinatura,
observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao concluido o

objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicao da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Pablico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administracdo encontram-se as normas e orientacdes pertinentes a
sustentabilidade, é de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execucdo, conforme o caso, as disposi¢cdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — lIbama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servicos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificacdes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratacdo é pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cdodigo de

Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da AGU especifica a
necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposicdes deverdo ser observadas no momento da elaboragdo do Projeto
Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequacéo das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do certame, que é a

obtencgédo de proposta vantajosa apta a execucao do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérddo n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:
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"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no

item 7.2.1 do edital do Pregéo 7/2019, quando da ocorréncia de outras licitacdes
promovidas pelo 6rgdo para aquisicdo de objeto similar, tendo em vista o
numero excessivo de desclassificagdes ocorridas no certame, de forma a
adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado para
atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonéncia com o Parecer n® 00001/2021 CNS/CGU/AGU.

V — REQUISITOS DA CONTRATACAO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Deverd apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orcamentaria ao longo do tempo, bem como os

respectivos desembolsos planejados, com informag8es e assinatura do responséavel técnico.
PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERACAO

A planilha de orgcamento devera ser composta pelas colunas: item, cddigo de referéncia
SINAPI/SICRO, discriminacdo dos servigos, unidade, quantitativos, precos unitarios sem BDI. No final da
planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabecalho deve conter as informacdes do
objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servico), més / ano da planilha de referéncia

SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.

O valor do BDI (BonificagGes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua composicao,
gue é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendac¢des emanadas no Acorddo 2622/2013 —

Plenario/Tribunal de Contas da Uniao-TCU).

Para a formacdo de custo de referéncia da Administracdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administracdo Local),
bem como para a formacdo de custo de referéncia de mobilizagdo e desmobilizagdo, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizacdo e

desmobilizacéo)

A

Para calculo dos valores referentes a Administragdo Local deve se levar em
consideragcdo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas

pormé&o de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.
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Quando da elaboragéo da planilha orcamentaria tiver como referéncia o SICRO III/DNIT

elou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civii — SINAPI,
opcionalmente, esta podera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto &, o preco unitario ja engloba
0 custo com a méo de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administracdo
direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o

preco unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administragdo Local, o seu critério de medicéo, deve obedecer as normas
pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execucao financeira da obra, abstendo-se de utilizar
critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos
indevidos de administracdo local em virtude de atrasos ou de prorrogacdes injustificadas do prazo de
execucao contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e art. 92, inciso V, da
Lein. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstracdo dos célculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orcamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizagdo do orgcamento.
Todos os itens da planilha orcamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensfes

consideradas nos calculos.

COMPOSICAO DO BDI

Devera apresentar a composicao do BDI de acordo com as orientagdes dos 6rgaos de
controle (Acordao N° 2622/2013 TCU Plenario).

Conforme orientagdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha de

orcamento com preco mais vantajoso para a administracao publica.

O célculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acorddo N° 2622/2013-P,

conforme férmula a seguir:

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1
(1-D

Onde: AC =taxa de administracdo central,
S = taxa de seguros;

R =taxa de riscos;

G =taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;
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L =taxa de lucro/remuneracéo;
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboracdo do orcamento (ART de Orcamento) e do
profissional indicado para fiscalizacdo da execucdo das obras do convénio (ART de Fiscalizacao).
Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculacdo ao projeto em questdo compatibilizando os
guantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma Unica ART se as atribuicbes acima

mencionadas forem referentes ao mesmo profissional

VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratacdo de obra comum cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento

convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado € ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administragdo a fim de permitir a
sele¢do da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratacdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagracdo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos todos
0s atos legais voltados a contratacdo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislacao de

vigéncia, em especial a Lei n°® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estard o interesse publico da

contratacao.

PAULO MIK DA SILVA SOUSA
Secretario Municipal de Infraestrutura

Andreia Silva Rocha
Engenheira Civil
CREA n°1119859409-MA
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APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA
Prefeito Municipal
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024
(Processo Administrativo n° 26.008/2024)

ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° ... l...., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE JOAO LISBOA (MA) E
A EMPRESA ...

O Municipio de Jodo Lisbhoa (MA), pessoa juridica de direito publico interno inscrito no CNPJ sob o n°
07.000.300/0001-10, com sede administrativa na Av. Imperatriz n°® 1331, Centro, através do Secretario
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano Sr. PAULO MIK DA SILVA SOUSA, brasileiro,
casado, agente politico, portador da cédula de identidade de n°® 405991959 SESC-MA e do CPF n°

576.467.593-68, doravante denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito
privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede na , doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 26.008/2024 e
em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cddigo de
Defesa do Consumidor e demais legislacdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Concorréncia Eletrénica n® 004/2024, mediante as clausulas e condigbes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a prestacdo de servicos de pavimentagdo asfaltica,
conforme especificagcdes e quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia Eletronica n° 004/2024, identificada
no preambulo e & proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitacao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua assinatura,
na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUQAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e
XVIII)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0S prazos e
condi¢des de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. N&o sera admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato € de R$ )

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.
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6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigBes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos iniciais seréo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nado divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(édo) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagc&o entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. S0 obriga¢cBes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanc¢8es previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Administracdo Publica Municipal para ado¢édo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitagBes e reclamacdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste.

8.10. A Administracao tera o prazo de dois dias (teis, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias Uteis.

8.12. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢éo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do
objeto, observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execucao do
contrato.

9.2.1. Aindicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados;
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9.4. Alocar os empregados necessdarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica
e a legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracao ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servigco no prazo estabelecido, para adocéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacado dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢cfes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento
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do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°®
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
Orgéo para a execucao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagBes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, ndmero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicBes meteorolégicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacéo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

b) supresséo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e
legislagdo correlata; ¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado deverd apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracBes posteriores, do Conselho Nacional
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de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6érgdo competente, conforme o caso.
9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios
da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.3. Em nenhuma hip6tese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar 0s
limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata. 9.41. Nos termos do
artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os
custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servigcos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servico de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servi¢cos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificacdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as liga¢cdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA—- GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucéo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
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b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execuc¢édo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancdes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art.
156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposic¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
méaximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementagéo
ou reposicdo da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extincdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137
da Lein. 14.133, de 2021.
3. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatoria, para a inexecugéao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infrag&o descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infracdo descrita na alinea “@” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracdes:
11.3. A aplicacédo das sanc¢bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacédo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n° 14.133, de 2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobrang¢a judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicagdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos
Orgaos de controle.
11.6. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
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12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

11.9. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato ser& extinto quando cumpridas as obrigacBes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequac¢do do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo conclus&o do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucéo contratual.

12.3. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido de:

12.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagbes e multas.

12.5. A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hip6tese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lein.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacéo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagédo abaixo discriminada:

Contrato de Repasse n°® 951436/2023/MCIDADES/CAIXA
15.451.0007.1-007 - Pavimentacdo/Recuperacao de Vias Urbanas
4.4.90.51 - Obras e Instala¢bes
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1Il)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicGes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

15.3. As alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebrac@o de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrag&o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbir4d ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §82°, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. C}LAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Jodo Lisboa (MA) para dirimir os litigios que decorrerem da execucao
deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n°
14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Jodo Lisboa (MA), __ de de 2024

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-
CPF: CPF:
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024
(Processo Administrativo n° 26.008/2024)
ANEXO Il
(Proposta de Precos)

de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , n.°
, inscrita no CNPJ/MF sob o numero , heste ato representada por
, portador do CPF n.° e R.G.n.° , abaixo assinado

propde a Prefeitura Municipal de Jodo Lisboa — MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano, os precos infra discriminados para a prestacdo de servicos de pavimentagéo
asfaltica, objeto do CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024 - CPL:

ITEM DESCRI(;AO CATSER| V.TOTAL
1 | Execuc¢do de servicos de pavimentacdo asféltica 5622

OBS: A descricdo minima do objeto deverd observar a especificagdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerdo sobre a identificacdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servi¢o”
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano;

c) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024
(Processo Administrativo n° 26.008/2024)
ANEXO IV

PROJETO BASICO/EXECUTIVO
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MINISTERIO DAS CIDADES

TRANSFEREGOV

N°/ANO DA PROPOSTA:
060476/2023

OBJETO:
Pavimentac&o Asfalticano Municipio de Jodo Lisboa-MA

CARACTERIZACAO DOSINTERESSES RECIPROCOS:

Implantar a pavimentacdo asfaltica no perimetro urbano do municipio, proporcionando mais conforto e seguranga aos
moradores e usudrios que trafegam pelas vias publicas, aumentando a qualidade de vida das pessoas, dessa forma beneficiando
e facilitando a locomocéo de pedestres, ciclistas e motoristas, inclusive a acessibilidade de pessoas com restricdes de
mobilidade ou deficiéncia e reduzindo, acidentes, o custo de transporte e o tempo de viagem.

RELACAO ENTRE A PROPOSTA E OSOBJETIVOSE DIRETRIZES DO PROGRAMA:

O Planejamento Urbano para a populagéo com base nas agdes alinhadas Ministério das Cidades, onde a proposta esta
diretamente relacionada com as diversas politicas publicas de infraestrutura e de promoc&o do desenvolvimento regional e
produtivo. Ao criar mecanismos que aperfeicoam a prestacdo dos servicos de mobilidade, garante assim cumprir a sua parte
com a responsabilidade assim ficam caracterizados os interesses reciprocos do proponente e da Uni&o.

PUBLICO ALVO:

Os municipes da zona urbana que atualmente convivem com ruas de terra e que durante a estiagem produz muita poeira, e
durante o periodo chuvoso muita lama e dificulta a acessibilidade para as residéncias e o trafego.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Melhoria na infraestrutura, resultados sociais, ambientais e econdémicos positivos de alto impacto, com a geracdo de mais
empregos e renda para a populacso.

RESULTADOS ESPERADOS:

O objeto pactuado ird beneficiar diretamente os trabalhadores que necessitam de boas condicdes de tré&fego para o escoamento
de sua produgdo, para que 0s mesmos possam ser inseridos no mercado de maneira mais solida e competitiva, aumentando a
capacidade de comercializacdo e, consequentemente o desenvolvimento de novos postos de trabalho e geracdo de renda.

1- DADOSDO CONCEDENTE

CONCEDENTE: NOME DO ORGAO/ORGAO SUBORDINADO OU UG:
56000 MINISTERIO DAS CIDADES

CPF DO RESPONSAVEL : NOME DO RESPONSAVEL:
625.624.102-97 JADER FONTENELLE BARBALHO FILHO

ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:
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2-DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE:
07.000.300/0001-10

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
MUNICIPIO DE JOAO LISBOA

ENDERECO JURIDICO DO PROPONENTE:
AVENIDA IMPERATRIZ, 1331

CIDADE: UF: CODIGQ CEP: E.A. DDD/TELEFONE:
JOAO LISBOA MA MUNICIPIO: [65922000 Administracéo 99991285630
0809 Publica Municipal
BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:
104 - CAIXA ECONOMICA 4919-0 0066470382
CPF DO RESPONSAVEL : NOME DO RESPONSAVEL :
209.475.183-04 VILSON SOARES FERREIRA LIMA
ENDERECO DO RESPONSAVEL : CEP DO RESPONSAVEL:
RUA PARSONDASDE CARVALHO, 314 - CENTRO 65922000
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL: R$ 790.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 22.659,00
VALOR DOSREPASSES: Ano Valor

2023 R$ 767.341,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 22.659,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENSE SERVICOS: R$ 0,00
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICACAO: R$ 0,00
INICIO DE VIGENCIA: 29/12/2023
FIM DE VIGENCIA: 29/12/2026
VIGENCIA DO CONVENIO: 2026
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5- PLANO DE TRABALHO

Metan®: 1
Especificacéo: Pavimentacdo Asfalticano Municipio de Jodo Lisboa-MA
Unidade de M edida: UN Quantidade: 1.0 Valor: R$ 790.000,00
Inicio Previsto: 29/12/2023 | Término Previsto: 29/12/2026 | Valor Global: R$ 790.000,00
UF: Municipio: CEP:
Enderego:
Etapa/Fase n°: 1
Especificacao: Pavimentacdo Asfalticano Municipio de Jodo Lisboa-MA
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:
1.0 UN R$ 790.000,00 |29/12/2023 29/12/2026
6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOL SO
MINISTERIO DAS CIDADES
MES DESEMBOL SO: Dezembro ANO: 2023
META N 1 VALOR DA META: R$ 767.341,00

DESCRICAO: Pavimentacio Asfélticano Municipio de Jodo Lisboa-MA

VALOR DO REPASSE:

R$ 767.341,00 [PARCELA N°: 1

7- CRONOGRAMA DE DESEMBOL SO

MUNICIPIO DE JOAO LISBOA

MESDESEMBOL SO: Dezembro

ANO: 2023

META N° 1

VALOR DA META: R$ 22.659,00

DESCRICAOQ: Pavimentaco Asféalticano Municipio de Jodo Lisboa-MA

VALOR DO REPASSE:

R$ 22.659,00 | PARCELA N°: 1

Relatorio emitido em 20/03/2024 17:50:14
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8- PLANO DE APLICAGAO DETALHADO

DESCRICAO DO BEM/SERVICO: Pavimentagio Asfélticano Municipio de Jodo Lisboa-MA

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Convénio |NATUREZA DA DESPESA: 449051

ENDERECO DE LOCALIZACAO: Zona Urbana do municipio de Jodo Lisboa - MA

CEP: 65922-000 [UF: MA |[MUNICIPIO: 0809 - JOAO LISBOA

UNIDADE: UN |QUANTIDADE: 1,00 |V. UNITARIO: R$ 790.000,00 | V.TOTAL: R$ 790.000,00

OBSERVACAO:

9- PLANO DE APLICAGCAO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Cdédigo Total Recur sos Contrapartida Bense Rendimento de

Servicos Aplicacdo
449051 R$ 790.000,00 R$ 790.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL GERAL.: R$ 790.000,00
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10 - DECLARAGAO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, parafins de provajunto ao
paraefeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situacéo de inadimpléncia com o Tesouro
Nacional ou qualquer 6rgéo ou entidade da Administracéo Piblica Federal, que impega a transferéncia de recursos oriundos
da dotagdes consignadas nos orcamentos da Unido, na forma deste plano de trabal ho.

Pede Deferimento,

Local e Data Proponente

11 - APROVAGAO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data Concedente
(Representante legal do Orgéo ou Entidade

12 - ANEXOS
Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

DECLARACAO CAPACIDADE TECNICA .pdf

Comprovagéo da Contrapartida

Nomedo Arquivo:

DECLARAGAO CONTRAPARTIDA.pdf

Documentos Digitalizados do Convénio

Nomedo Arquivo:

Publicagio_CR_951436.pdf
951436_CR.pdf
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GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO SANTA MARIA - RS
EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE Contrato de Repasse n? 955151/2023, firmado pelo Municipio de Santa Cruz do
Sul-RS, CNPJ 95.440.517/0001-08; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério das
Cidades, representada pela Caixa Econémica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, Municipio
de Santa Cruz do Sul, CNPJ 95.440.517/0001-08; Objeto Pavimenta¢do em via urbana - Rua
Walder Rude Kipper ; Programa Mobilidade Urbana; Valor: RS 358.306,00; dos recursos: RS
287.306,00, correrdo a conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestdo 00001,
Programa de Trabalho 15451221900710043, NE 2023NE003472, de 30/12/2023 e RS
71.000,00 de contrapartida. Vigéncia 31/12/2026 - 31/12/2023 PAULO AUGUSTO SCHADE e
HELENA HERMANY.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPECIE Contrato de Repasse n? 955569/2023, firmado pelo Municipio de Fernanddpolis-
SP, CNPJ 47.842.836/0001-05; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério das
Cidades, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto
recapeamento asfaltico em vias publicas do municipio de fernanddpolis/sp; Programa
Mobilidade Urbana; Valor: RS 1.932.356,00; dos recursos: RS 1.912.356,00, correrdo a
conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestdo 00001, Programa de Trabalho
15451221900T10001, NE 2023NE003622, de 31/12/2023 e RS 20.000,00 de contrapartida.
Vigéncia 20/12/2027 - 31/12/2023 Ubirajara Gongalves de Lima Junior e Andre Giovanni
Pessuto Candido.

ESPECIE Contrato de Repasse n2 954721/2023, firmado pelo Municipio de Viradouro-SP,
CNPJ 45.709.912/0001-75; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério das Cidades,
representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto
recapeamento asfaltico em ruas do municipio de Viradouro; Programa Mobilidade Urbana;
Valor: RS 999.744,84; dos recursos: RS 960.019,00, correrdo a conta da Unido no exercicio
de 2023, UG 175004, Gestdo 00001, Programa de Trabalho 15451221900T10001, NE
2023NE003387, de 28/12/2023 e R$ 39.725,84 de contrapartida. Vigéncia 20/12/2026 -
30/12/2023 Ubirajara Gongalves de Lima Junior e Antonio Carlos Ribeiro de Souza.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO SANTOS - SP
EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPECIE Contrato de Repasse n? 952805/2023, firmado pelo Municipio de Pedro de Toledo-
SP, CNPJ 46.578.530/0001-12; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério das
Cidades, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto
intervengdes de qualificagdo viaria no perimetro urbano do municipio de Pedro de
Toledo/SP; Programa Mobilidade Urbana; Valor: RS 499.068,00; dos recursos: RS
481.104,00, correrdo a conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestdo 0001,
Programa de Trabalho 15451221900710001, NE 2023NE002689, de 19/12/2023 e RS
17.964,00 de contrapartida. Vigéncia 22/12/2026 - 29/12/2023 André Koichiro Otake e
Eleazar Muniz Junior.

ESPECIE Contrato de Repasse n? 954656/2023, firmado pelo Municipio de Cananéia-SP,
CNPJ 46.585.956/0001-01; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério das Cidades,
representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto
infraestrutura urbana no municipio de Cananéia.; Programa Mobilidade Urbana; Valor: RS
1.456.714,00; dos recursos: RS 1.441.714,00, correrdo a conta da Unido no exercicio de
2023, UG 175004, Gestdo 0001, Programa de Trabalho 15451221900T10001, NE
2023NE003342, de 28/12/2023 e R$ 15.000,00 de contrapartida. Vigéncia 29/12/2026 -
29/12/2023 André Koichiro Otake e Luiz Antonio Cordeiro.

ESPECIE Contrato de Repasse n® 954628/2023, firmado pelo Municipio de Cananéia-SP,
CNPJ 46.585.956/0001-01; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério das Cidades,
representada pela Caixa Econémica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto qualificagdo
vidria no perimetro urbano do municipio de Cananeia/SP.; Programa Mobilidade Urbana;
Valor: RS 486.104,00; dos recursos: RS 481.104,00, correrdo a conta da Unido no exercicio
de 2023, UG 175004, Gestdo 00001, Programa de Trabalho 15451221900T10001, NE
2023NE003316, de 28/12/2023 e RS 5.000,00 de contrapartida. Vigéncia 29/12/2026 -
29/12/2023 André Koichiro Otake e Luiz Antonio Cordeiro.

ESPECIE Contrato de Repasse n2 955401/2023, firmado pelo Municipio de Iguape-SP, CNPJ
45.550.167/0001-64; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério da Integracdo e
do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econ6mica Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04; Objeto pavimentagdo asféltica de trechos da estrada do Jaire;
Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: RS 9.585.191,00; dos
recursos: RS 9.575.191,00, correrdo a conta da Unido no exercicio de 2023, UG 530020,
Gestdo 0001, Programa de Trabalho 20608221700SX0001, NE 2023NE001416, de
31/12/2023 e RS$ 10.000,00 de contrapartida. Vigéncia 31/12/2027 - 31/12/2023 André
Koichiro Otake e Wilson Almeida Lima.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO SAO LUIS - MA
EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPECIE Contrato de Repasse n? 955571/2023, firmado pelo Municipio de MUNICIPIO DE
MATA ROMA - MA-MA, CNPJ 06.119.945/0001-03; junto a Unido Federal por intermédio do
Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-
04; Objeto pavimentagdo de vias urbanas no municipio de mata roma - ma.; Programa
Mobilidade Urbana; Valor: RS 1.990.000,00; dos recursos: RS 1.912.356,00, correrdo a
conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestdo 00001, Programa de Trabalho
15451221900T10001, NE 2023NE003624, de 31/12/2023 e RS 77.644,00 de contrapartida.
Vigéncia 31/12/2027 - 31/12/2023 Carlos André Corréa Cardoso e BESALIEL FREITAS
ALBUQUERQUE.

ESPECIE Contrato de Repasse n2 955574/2023, firmado pelo Municipio de Conceicdo do
Lago Agu - MA, CNPJ 01.612.544/0001-77; junto a Unido Federal por intermédio do
Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-
04; Objeto pavimentacgdo de vias urbanas no municipio de concei¢cdo do lago - Agl/MA;
Programa Mobilidade Urbana; Valor: R$ 2.880.210,00; dos recursos: RS 2.870.210,00,
correrdo a conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestao 00001, Programa de
Trabalho 15451221900T10001, NE 2023NE003627, de 31/12/2023 e RS 10.000,00 de
contrapartida. Vigéncia 30/12/2027 - 31/12/2023 Carlos André Corréa Cardoso e Divino
Alexandre de Lima.

ESPECIE Contrato de Repasse n? 954616/2023, firmado pelo Municipio de Conceicdo do
Lago Agu - MA, CNPJ 01.612.544/0001-77; junto a Unido Federal por intermédio do
Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-
04; Objeto pavimentagdo de vias urbanas no municipio de conceicdo do Lago-Ac¢li/MA;
Programa Mobilidade Urbana; Valor: RS 965.019,00; dos recursos: RS 960.019,00, correrdo
a conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestdao 00001, Programa de Trabalho
15451221900T10001, NE 2023NE003307, de 28/12/2023 e RS 5.000,00 de contrapartida.
Vigéncia 30/12/2026 - 31/12/2023 Carlos André Corréa Cardoso e Divino Alexandre de
Lima.

ESPECIE Contrato de Repasse n? 951478/2023, firmado pelo Municipio de Estreito-MA,
CNPJ 07.070.873/0001-10; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério das Cidades,
representada pela Caixa Econémica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto implantacdo
de sistema de abastecimento de agua na zona rural do municipio de Estreito-MA.;
Programa Saneamento Bdsico; Valor: RS 1.000.000,00; dos recursos: RS 960.019,00,
correrdo a conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestdo 00001, Programa de
Trabalho 10511222221C90001, NE 2023NE002416, de 09/12/2023 e RS 39.981,00 de
contrapartida. Vigéncia 29/12/2026 - 29/12/2023 Carlos André Corréa Cardoso e
LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA.

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05302024010500108

ESPECIE Contrato de Repasse n2 955506/2023, firmado pelo Municipio de Arame/MA, CNPJ
12.542.767/0001-21; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério da Integragdo e
do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econdémica Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04; Objeto Recuperacdo de estradas vicinais no municipio de Arame/MA.;
Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: RS 1.446.714,00; dos
recursos: RS 1.441.714,00, correrdo a conta da Unido no exercicio de 2023, UG 530020,
Gestdo 00001, Programa de Trabalho 20608221700SX0001, NE 2023NE001472, de
31/12/2023 e RS 5.000,00 de contrapartida. Vigéncia 31/12/2026 - 31/12/2023 Carlos
André Corréa Cardoso e Pedro Fernandes Ribeiro.

ESPECIE Contrato de Repasse n2 954239/2023, firmado pelo Municipio de S3o José de
Ribamar-MA, CNPJ 06.351.514/0001-78; junto a Unido Federal por intermédio do
Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-
04; Objeto Pavimentagdo Asfdltica em Via Urbana com Drenagem e Calgadas no Municipio
de S3o José de Ribamar/MA.; Programa Mobilidade Urbana; Valor: RS 9.645.130,00; dos
recursos: RS 9.625.130,00, correrdo a conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004,
Gestdo 00001, Programa de Trabalho 15451221900T10001, NE 2023NE003256, de
27/12/2023 e RS 20.000,00 de contrapartida. Vigéncia 29/12/2027 - 29/12/2023 Carlos
André Corréa Cardoso e JULIO CESAR DE SOUZA MATOS.

ESPECIE Contrato de Repasse n2 952201/2023, firmado pelo Municipio de Sdo José de
Ribamar-MA, CNPJ 06.351.514/0001-78; junto a Unido Federal por intermédio do
Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econémica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-
04; Objeto Pavimentagcdao e Drenagem de Vias Urbanas com Saneamento Integrado no
Municipio de S3o José de Ribamar/MA.; Programa Saneamento Bdésico; Valor: RS
9.595.191,00; dos recursos: RS 1.436.278,65, correrdo a conta da Unido no exercicio de
2023, UG 175004, Gestdo 00001, Programa de Trabalho 17512222200TMO0001, NE
2023NE002819, de 21/12/2023, e RS 8.138.912,35 nos exercicios subsequentes e RS
20.000,00 de contrapartida. Vigéncia 29/12/2027 - 29/12/2023 Carlos André Corréa
Cardoso e JULIO CESAR DE SOUZA MATOS.

ESPECIE Contrato de Repasse n2 951436/2023, firmado pelo Municipio de Jodo Lisboa-MA,
CNPJ 07.000.300/0001-10; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério das Cidades,
representada pela Caixa EconOmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto
pavimentagdo asfaltica no municipio de Jodo Lisboa - MA; Programa Mobilidade Urbana;
Valor: RS 790.000,00; dos recursos: RS 767.341,00, correrdo a conta da Unido no exercicio
de 2023, UG 175004, Gestao 00001, Programa de Trabalho 15451221900T10001, NE
2023NE002375, de 09/12/2023 e RS 22.659,00 de contrapartida. Vigéncia 29/12/2026 -
29/12/2023 Carlos André Corréa Cardoso e Vilson Soares Ferreira Lima.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO SOROCABA - SP
EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPECIE Contrato de Repasse n? 955180/2023, firmado pelo IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE SOROCABA-SP, CNPJ 71.485.056/0001-21; junto a Unido Federal por
intermédio do Ministério da Saude, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04, Municipio de SOROCABA, CNPJ 46.634.044/0001-74; Objeto reforma
de unidade de atengdo especializada em saude ; Programa Atencdo Especializada a Saude;
Valor: RS 690.195,00; dos recursos: RS 690.195,00, correrdo a conta da Unido no exercicio
de 2023, UG 250107, Gestdo 00001, Programa de Trabalho 10302501885350035, NE
2023NE000291, de 30/12/2023, UG 250107, Gestdo 00001, Programa de Trabalho
10302501885350035, NE 2023NE000292, de 30/12/2023 e RS 0,00 de contrapartida.
Vigéncia 31/12/2026 - 31/12/2023 Dayse Arenhart Marinho de Oliveira e REINALDO
BESERRA DOS REIS.

ESPECIE Contrato de Repasse n2 954717/2023, firmado pelo Municipio de ALAMBARI-SP,
CNPJ 67.360.420/0001-50; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério das Cidades,
representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto intervengdes
de qualificagdo viaria no perimetro urbano do municipio de alambari; Programa Mobilidade
Urbana; Valor: RS 500.000,00; dos recursos: RS 481.104,00, correrdo a conta da Unido no
exercicio de 2023, UG 175004, Gestao 00001, Programa de Trabalho 15451221900T10001,
NE 2023NE003384, de 28/12/2023 e RS 18.896,00 de contrapartida. Vigéncia 30/12/2026
- 30/12/2023 Dayse Arenhart Marinho de Oliveira e JOAO PAULO DANTAS PINTO.

ESPECIE Contrato de Repasse n® 955263/2023, firmado pelo Municipio de IBIUNA-SP, CNPJ
46.634.531/0001-37; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério das Cidades,
representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto
pavimentagdo em vias urbanas do municipio de Ibiuna; Programa Mobilidade Urbana;
Valor: RS 618.003,00; dos recursos: RS 578.003,00, correrdo a conta da Unido no exercicio
de 2023, UG 175004, Gestao 00001, Programa de Trabalho 15451221900T10035, NE
2023NE003528, de 30/12/2023 e RS$ 40.000,00 de contrapartida. Vigéncia 31/12/2026 -
31/12/2023 Dayse Arenhart Marinho de Oliveira e PAULO KENJI SASAKI.

ESPECIE Contrato de Repasse n2 954667/2023, firmado pelo Municipio de SAO MIGUEL
ARCANJO-SP, CNPJ 46.634.333/0001-73; junto a Unido Federal por intermédio do
Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-
04; Objeto implantacdo de pavimentagdo asfaltica e drenagem de vias publicas urbanas do
municipio de S3o Miguel Arcanjo/SP; Programa Mobilidade Urbana; Valor: RS 481.600,00;
dos recursos: RS 481.104,00, correrdo a conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004,
Gestdo 00001, Programa de Trabalho 15451221900T10001, NE 2023NE003351, de
28/12/2023 e RS 496,00 de contrapartida. Vigéncia 30/12/2026 - 30/12/2023 Dayse
Arenhart Marinho de Oliveira e PAULO RICARDO DA SILVA.

ESPECIE Contrato de Repasse n? 954658/2023, firmado pelo Municipio de VOTORANTIM-
SP, CNPJ 46.634.051/0001-76; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério das
Cidades, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto
Recapeamento asféltico no municipio de Votorantim/SP; Programa Mobilidade Urbana;
Valor: RS 486.104,00; dos recursos: RS 481.104,00, correrdo a conta da Unido no exercicio
de 2023, UG 175004, Gestao 00001, Programa de Trabalho 15451221900T10001, NE
2023NE003344, de 28/12/2023 e RS 5.000,00 de contrapartida. Vigéncia 29/12/2026 -
Assinatura 29/12/2023, Dayse Arenhart Marinho de Oliveira e FABIOLA ALVES DA SILVA
PEDRICO.

ESPECIE Contrato de Repasse n? 954623/2023, firmado pelo Municipio de ITAPEVA-SP,
CNPJ 46.634.358/0001-77; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério das Cidades,
representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto qualificacdo
vidria - recape em diversas ruas: Vila Sdo Francisco de Assis, Vila Guarani, Rua Jodo
Benedito Ferreira de Melo (Vila Sdo Camilo) e Rua Higino Marques, localizadas na zona
urbana do municipio de Itapeva/SP; Programa Mobilidade Urbana; Valor: RS 529.214,40;
dos recursos: RS 481.104,00, correrdo a conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004,
Gestdo 00001, Programa de Trabalho 15451221900T10001, NE 2023NE003312, de
28/12/2023 e R$ 48.110,40 de contrapartida. Vigéncia 31/12/2026 - Assinatura 3
1/12/2023, Dayse Arenhart Marinho de Oliveira e MARIO SERGIO TASSINARI.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO TERESINA - PI
EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPECIE Contrato de Repasse n? 955397/2023, firmado pelo Municipio de CARACOL-PI,
CNPJ 06.553.622/0001-23; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério da
Integragdo e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econdémica Federal,
CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto adequagdo de estradas vicinais no municipio de Caracol-
pi.; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: RS 287.606,00; dos
recursos: RS 287.306,00, correrdo a conta da Unido no exercicio de 2023, UG 530020,
Gestdo 00001, Programa de Trabalho 20608221700SX0001, NE 2023NE001412, de
31/12/2023 e RS 300,00 de contrapartida. Vigéncia 31/12/2026 - 31/12/2023 FABIA
CARVALHO LE LONNES e GILSON DIAS DE MACEDO FILHO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil


http://www.in.gov.br/autenticidade.html

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA
VALIDADE ATE

. . : i o
Dispensa de Licenciamento Ambiental N° 1036576/2024 07/03/2026

PROCESSO SEMA N°  24030015606/2024 E-PROCESSOS N°  309061/2024

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA n° 123 de 06
de novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental a:

NOME OU RAZAO SOCIAL: Prefeitura Municipal De Jo&o Lisboa

ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL: PODER PUBLICO MUNICIPAL

CPF OU CNPJ: INSCRICAO ESTADUAL:
07.000.300/0001-10 0
ENDERECO:

12 Avenida Imperatriz, 0, Centro

MUNICIPIO: CEP:
Joao Lisboa - MA 65922-000

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: PAVIMEN]'A(;AO ASFALTICA DE VIAS
URBANAS NO MUNICIPIO DE JOAO LISBOA — MA, COM EXTENSAO TOTAL DE 773,50 M

LOCALIZACAO DA ATIVIDADE (com coordenadas): RUAS: CASTELO BRANCO, SAO SEBASTIAO,
BAIRRO: SEDE, MUNICIPIO: JOAO LISBOA — MA, SOB AS COORDENADAS GEOGRAFICAS 5° 27
01.99"S 47° 24" 40.16"W

Obs.: Vide no verso desta dispensa as EXIGENCIAS / RECOMENDACOES

Documento assinado DIGITALMENTE. A sua autenticidade podera ser verificada no Site da Secretaria (SIGLA), por meio do cédigo
24030015606/2024.
Pedro Carvalho Chagas

Sao Luis - MA 07/03/2024 Secretario
Matricula: 850095-4

LT T L Arthur Barros Fonseca Ribeiro
10 6/2024

3657 ) ]
Secretario Adjunto

~ ~ CPF: 030.443.973-83
OBS.:- AS CONDICOES SERAO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;

- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuigdes legais conferidas no art. 69 da Constituicdo do Maranh&o, e, considerando o
disposto no § 2°, art. do 2°, o paragrafo Unico do art. 8°, e 12° da Resolugdo do CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997, e
considerando ainda a Portaria n® 123/2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do
Maranhdo.

- A dispensa do Licenciamento Ambiental ndo exime o empreendedor de cumprir a legislacdo ambiental e normal em vigor;



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigéncias e Condicionantes
Processo n° 24030015606/2024

1-

A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos:

| - Projetar a obra ou empreendimento/atividade considerando as legislagcbes aplicaveis a obra ou
empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de Referéncia - NBR's que regulamentam a matéria, em especial as
gue abordam a armazenagem/destinacéo dos residuos sélidos e o tratamento dos efluentes liquidos e gasosos;

Il - N&o interferir em Area de Preservacdo Permanente — APP (conforme os Art. 3°, incisos II, VII, IX e X; Art. 4°, 7° e 8°
da Lei N°12.651/ 2012 - Novo Cédigo Florestal e Resolugcdo CONAMA n°303/2002).

Il - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hidricos ou Dispensa de Outorga no
6rgdo ambiental competente, quando for o caso.

IV - A destinacao final de residuos sélidos, o lancamento de efluentes e a geracdo de emissdes atmosféricas, ruidos e
radiagBes ndo ionizantes deverdo atender aos padrfes estabelecidos na legislacdo ambiental vigente.

V - O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativa
(matérias-primas provenientes da exploracéo de florestas ou outras formas de vegetacao nativa) deverdo ser realizados
mediante licenga eletrdnica obrigatéria (Documento de Origem Florestal - DOF) de acordo com a legislagdo ambiental
vigente.

VI - Realizar a inscricdo no Cadastro Ambiental Rural - CAR, em se tratando de imdével rural.

VII - Cumprir a legislacéo ambiental e normas em vigor.

A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL néo dispensa, nem substitui a obtencdo pelo requerente, de
certiddes, alvaras, licencas e autoriza¢g@es de qualquer natureza, exigidos pela legislacéo federal, estadual e municipal.

Fica o Empreendedor ciente de que o ndo cumprimento destas exigéncias, assim como todo e qualquer dano causado
ao meio ambiente, por negligéncia, omissdo ou impericia sao de sua inteira responsabilidade.

Este Documento podera ser cassado a qualquer momento por este érgdo, se for utilizado para fins ilicitos ou néo
autorizados, e o infrator podera ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei;

Fica o requerente ciente de que a prestacao de informacdes falsas constitui pratica de crime e podera resultar na
aplicacdo das sanc¢des penais cabiveis, nos termos dispostos no Cédigo Penal (Decreto-Lei N° 2.848/40) e da Lei de
Crimes Ambientais (Lei N° 9.605/98).

Pagina: 1
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao

Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA MA N° MA202£/107425798

INICIAL

1. Responsavel Técnico
ANDREIA SILVA ROCHA
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL, TECNOLOGA EM GESTAO AMBIENTAL RNP: 1119859409

Registro: 1119859409MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10
AVENIDA IMPERATRIZ Ne°: 1331

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JOAO LISBOA UF: MA CEP: 65922000

Contrato: Nao especificado Celebrado em: 22/02/2024

Valor: R$ 790.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servico

RUA DIVERSAS N°: SIN

Complemento: Bairro: SEDE

Cidade: JOAO LISBOA UF: MA CEP: 65922000

Data de Inicio: 23/02/2024 Previsé&o de término: 31/10/2024 Coordenadas Geograficas: 5.520550, 46.421373
Finalidade: Infraestrutura Codigo: N&o Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 4.641,00 m2
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.2 - 4.641,00 m?2
ASFALTICA PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1.547,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1.547,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAGAO > 4.641,00 m?
#1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZACAO > #4.9.1.1 - URBANA 4.641,00 m?2
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 4.641,00 m?2
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
35 - Elaboracdo de or¢camento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 4.641,00 m?
PAVIMENTACAO > #4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboragéo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1.547,00 m

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

35 - Elaboragéo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1.547,00 m
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

35 - Elaboragéo de orgamento > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE ACESSIBILIDADE DE 4.641,00 m?
EDIFICAGAO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

35 - Elaboragéo de orgamento > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZACAO > #4.9.1.1 - 4.641,00 m?
URBANA

80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 7,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO

35 - Elaboragéo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 7,00 m

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2 - BUEIRO

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

PROJETO E ORGAMENTO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - MA. Contrato de repasse
951436/2023.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z2ZAz
Impresso em: 26/02/2024 as 10:11:32 por: , ip: 170.231.132.0

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br !C REA_ MA
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 Conselho Regional de Engenharia
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INICIAL

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromissoéria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacgéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO Andrémaﬂﬂ_(:ha
Engenheira Civil
8. Assinaturas CREA 11198554039-MA
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima ANDREIA SILVA ROCHA - CPF: 050.020.023-82
, de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - CNPJ: 07.000.300/0001-10

9. Informacdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 23/02/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Numero: 8305298721

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z2ZAz
Impresso em: 26/02/2024 as 10:11:32 por: , ip: 170.231.132.0

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br CREA_
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 Conselho Regonal d Engentaria

Maranhéo
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PAVIMENTACAO ASFALTICA NO
MUNICIPIO DE JOAO LISBOA

COMPRIMENTO: 773,50m

JOAO LISBOA - MA.
FEVEREIRO / 2024
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2. INTRODUCAO

Este projeto apresenta a concepcdo bésica dos servicos de execucdo de
pavimentacdo em Concreto Asfalto Usinado a Quente — CBUQ, com a implantacdo de
dispositivo de drenagem, e com a implantacdo do sistema de sinalizacdo horizontal e
vertical, visando a realizacdo de servicos completos de menor custo beneficiando um
namero maior de familias. O projeto apresenta todas as informacdes que possibilitaram as
definicbes dos servicos, permitindo pleno conhecimento dos elementos necessérios a
execucao da obra e aos licitantes os elementos necessarios para a avaliagdo dos custos e
cotacdo dos precos unitarios. O prazo previsto para execucdo dos servicos sera de 180
(cento e oitenta) dias corridos.

A obra sera executada conforme o projeto e de acordo com as Normas Brasileiras
da ABNT. Todos os precos unitarios tém como referéncia a tabela SICRO-3 — DNIT
(construcéo rodoviaria) més outubro de 2023, tabela SINAPI-MA, tendo como base o0 més
de dezembro de 2023. Os precos dos servicos constantes na planilha orgcamentéria
apresentam BDI = 23,41 %.

3. INFORMATIVO DO PROJETO
O Projeto Basico de Implantacao da Pavimentacdo com Concreto Asfalto Usinado a Quente
— CBUQ das localidades contempla a execucdo dos seguintes tipos de servigos:

e Pavimentacao;

e Drenagem Superficial;

e Sinalizacao Vertical, horizontal;

e Calcadas, acessibilidade.

3.1 SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

e Servicos Preliminares: Placa de obra (1,73 x 3,52)m, Mobilizacdo e desmobilizacéo
de equipamento, Barrac&o de obras e Administracao local;

e Servicos de Pavimentacdo: Aquisicao de CAP 50/70, Aquisicao de asfalto diluido
tipo cm 30, Transporte de CAP 50/70, Transporte de asfalto diluido tipo CM 30,
Transporte com caminhao basculante 12,00m?3 rodovia pavimentada.

e Drenagem Superficial: Meio-fio (guia) de concreto pré-fabricado e Execucao de
sarjeta de concreto usinado, moldada in loco.

e Sinalizacéo Vertical: Forn. e implantacéo placa de identificacdo de ruas.

Andréfs ifvaRocha Pagina:
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e Sinalizacdo Horizontal: Sinalizacéo horizontal com tinta retro refletiva.
e Calcadas: calcada em concreto, rampa e piso tatil.

e Limpeza Geral: Limpeza final da obra.

3.2 OBJETIVOS

Geral:

Implementar um sistema de pavimentagdo e sinalizagdo viaria, na zona urbana do
Municipio de Jodo Lisboa - MA, oferecendo melhor condicdo de trafego de veiculos e
pedestres.

Especifico:

Prover para a populacéo vias trafegaveis; promover a melhoria nas condi¢cées de conforto
e seguranca no transito do municipio; contribuir para a manutencdo do bem-estar da
populacao.

Justificativa

O projeto de Sistema Viario tem por finalidade promover a populacdo de JOAO LISBOA -

MA uma melhor condicao de trafego.

4. LOCALIZACAO DAS OBRAS

A obra ser& executada na zona urbana (ruas indicadas no projeto de localizacao
em anexo), no municipio de JOAO LISBOA, de acordo com os locais definidos pelos
técnicos da Prefeitura Municipal, juntamente com liderancas locais, de acordo com a
demarcacao topografica do parcelamento dos imoéveis e de acordo com 0sS servicos
levantados na vistoria técnica da area (levantamento expedito), e que resultaram nas

plantas e planilhas orcamentarias em anexo.

5. CUSTO DAS OBRAS

O presente projeto basico foi estimado no montante de:
R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais).

6. PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS
Para a realizacdo completa das obras objeto deste Projeto Basico, estima-se o

And:ﬁ;é%%ﬁﬂd‘a
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Entendemos que por se tratar de obras onde se prevé tdo somente trabalho de
pavimentacdo asfaltica em vias ja existentes, ndo ha indicativo de danos significativos ao

meio ambiente.

8. ANEXOS DO PROJETO BASICO
O presente projeto basico referente é composto pelos seguintes itens:

Especificacdes Técnicas e Metodologia Executiva Basica;
Planilha Or¢camentaria de Quantitativos e Precos Referenciais;
Memoria de Célculo;

Cronograma fisico-financeiro;

Plantas;

-~ ® a0 T p

ART de Elaboracédo do Projeto;
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
Obra: Pavimentagdo Asfaltica em JOAO LISBOA - MA

Extenséo Total: 773,50 metros
Localiza¢&o: Sede do Municipio de JOAO LISBOA

GENERALIDADES
As especificacdes aqui prescritas visam fornecer subsidios capazes de garantir uma
execucado economicamente viavel, dentro dos padrdes técnicos, devendo ser aplicadas
apenas em relacdo aos servicos previstos na planilha de quantitativos e custos, peca

componente do projeto basico, quando da execucao da obra.

DISPOSICOES GERAIS — A m&o de obra sera de primeira qualidade, o acabamento
esmerado e de inteiro acordo com as especificacdes abaixo. Ficara a critério da fiscalizacéao
impugnar qualquer trabalho executado que ndo obedeca rigorosamente as condi¢cdes

contratuais.

ASSISTENCIA TECNICA — Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e
servigos, a Empreiteira, obriga-se a manter sob sua responsabilidade, no canteiro de obras,
pessoal especializado, para dar assisténcia técnica e administrativa ao andamento

conveniente dos trabalhos.

EQUIPAMENTOS - Devera a Empreiteira, fornecer o equipamento mecéanico e ferramental
necessario, aliciar mdo-de-obra idénea, obter os materiais necessarios em quantidades

suficientes para a conclusao das obras no prazo fixado.

LICENCAS E TAXAS — A Empreiteira obriga-se a obter todas as licencas necessarias aos
servicos, observar os regulamentos e posturas referentes a obra, atender ao pagamento de
seguros pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas e impostos que digam

diretamente respeito a obra.

ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO — A Secretaria Municipal de obras ou outro

representante designado para esse fim pela propria Prefeitura mantera os prepostos seus

g
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devidamente credenciados junto a Empreiteira, com a autoridade para exercer em seu

nome, toda e qualquer acéo de orientacéo das obras e servi¢cos de construcao.

RESPONSABILIDADE E GARANTIA — O Construtor, assumira integral responsabilidade
pela boa execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, bem como pelos danos

decorrentes da realizagéo dos trabalhos.
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ESPECIFICACOES TECNICAS
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1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Deveram ser providenciadas duas placas de identificacdo da obra, em chapa de aco
galvanizado, nas dimensfes de 1,73 x 3,52 m, constando verba de repasse, nome da obra,
responsavel técnico pela execucdo da obra, instalacdo ou servico, de acordo com o seu
registro no Conselho Regional, atividades especificas pelas quais o profissional é
responsavel, titulo, niumero da carteira profissional e regido do registro do profissional,
nome da empresa executora da obra, de acordo com o seu registro no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA.

Itens e suas caracteristicas:

- Servente com encargos complementares: auxilia na execugdo da escavacgao,
coordenando as manobras dos equipamentos;

- Carpinteiro de formas com encargos complementares: Planeja trabalhos de carpintaria
em, além de montar formas metélicas, confeccionar formas de madeira e painéis, construir
andaimes e protecdo de madeiras, assim como estruturas em madeira para telhado.
Equipamentos e materiais:

A execucdo das placas devera prever a utilizacdo racional de equipamentos
apropriados atendidas as condigcdes locais e a produtividade exigida. Poderdo ser
empregados:

- Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)
- Pontalete de madeira ndo aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente
da regiéo
- Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, magaranduba, angelim ou equivalente
da regiao
- Placa de obra (para construcéao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada
- Equipamentos manuais.
Critérios de medicao e aceite:
Seréd feita por metros quadrados referente a &area da placa, levando-se em
consideracdo o comprimento e a altura da placa que esta sendo trabalhada.
Metodologia de execucéao:
- Deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira

compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries.

An dr\éé%%aﬁocka
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- As informacbes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixagcdo ou
adesivacao nas placas. Quando isso néo for possivel, as informacdes deverao ser pintadas
a Oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e
gualidade.

- As placas deverédo ser afixadas em local visivel, de preferéncia no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacéo.

- Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacao, inclusive

guanto a integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de execuc¢ao das obras.

1.2 ADMINISTRAQAO DA OBRA

A contratada dever4 manter na obra diariamente, engenheiro e encarregado de

obras onde, deverdo acompanhar a obra constantemente.

Itens e suas caracteristicas:

- Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares: Gerencia e desenvolve
projetos de construgfes e reforma de empreendimentos. Acompanha cronograma fisico-
financeiro da obra, elabora orcamentos e realiza levantamento quantitativo de
equipamentos, materiais e servicos;

- Encarregado de obras com encargos complementares: Supervisiona colaboradores,
leitura e execucéo de projetos, acompanha cronograma e medi¢cdes de obras e controla
eguipamentos, contratacdo de servicos e matéria-prima.

Equipamentos:

Os equipamentos consistem apenas em itens manuais de escritério e de seus
respectivos servi¢os, para que possa ser feita a averiguacao dos servigos ao longo da obra,
ndo sendo utilizado nenhum tipo de equipamento especifico para realizacao desta tarefa.
Critérios de medicao e aceite:

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servico o

item serd pago 100%.

Valor da Medicao Sem AM
Valor do Contrato Sem AM
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Ressaltando que o pagamento do servico Administracdo Local deve seguir o
estabelecido no acorddo 2622/2013 do TCU, que adota como critério de medig&o
pagamentos proporcionais a execucao financeira da obra, abstendo-se ao pagamento
deste item, com valor mensal fixo.

Metodologia de execucgéo:

- Cabera ao engenheiro auxiliar da obra a compatibilizacdo dos projetos e obra,
esclarecendo as divergéncias e quando necessario, averiguar o uso adequado de
equipamentos minimos de seguranca para cada atividade, de acordo com as normas de
seguranga vigentes.

- Todas as solu¢Bes necessarias deverdo ser comunicadas a fiscalizacdo da Contratante,
sempre mediante aprovagao.

- E importante também observar que a administracdo local depende da estrutura
organizacional que o construtor vier a montar para a conducao de cada obra e de sua
respectiva lotacdo de pessoal. Nao existe modelo rigido para esta estrutura, mas deve-se
observar a legislacdo profissional do Sistema Confea e as normas relativas a higiene e
seguranca do trabalho.

- As peculiaridades inerentes a cada obra determinardo a estrutura organizacional
necessdria para bem administra-la. A concepc¢éo dessa organizacao, bem como da lotacdo
em termos de recursos humanos requeridos, é tarefa de planejamento, especifica do

executor da obra.

1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO

Inclui todas as providéncias necessarias para a movimentacdo de equipamentos
indispensaveis para a perfeita execucao da obra.

Este deverd ser realizado segundo programa aprovado pela fiscalizagédo, devendo
existir uma relacdo dos equipamentos que serao utilizados.
Itens e suas caracteristicas:
- Motorista de caminhdo: Transporta materiais e produtos para diversos itinerarios. Zela
pela conservacao e segurancga dos veiculos, providenciando limpeza, ajustes e reparos.
- Operador de maquinas pesadas: Prepara, ajusta e opera maquinas de producao. Garante
a qualidade das maquinas por meio da realizacdo de testes, frequéncia e padrdes
estipulados. Mantém a limpeza das maquinas e a organizagao do setor.

Equipamentos e materiais:

.
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- Trator agricola - 77 Kw;

- Motoniveladora - 93 Kw;

- Rolo compactador;

- Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 I;

- Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3;
- Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW;
- Rolo compactador pé de carneiro;

Critérios de medicdao e aceite:

O servico sera em un (unidade). A mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e
equipamentos necesséarios a execucdo da obra deverdo integrar a relacdo de custos
classificados na categoria Despesas Indiretas, ficando, portanto, o seu pagamento
distribuido nos precos dos servigcos alocados na Planilha Orcamentéaria do Contrato.
Metodologia de execucéao:

- A desmobilizacao constituird na retirada do canteiro da obra de todos os equipamentos
usados pela construtora e s sera iniciada ap0s a autorizacdo da fiscalizagao;

- Ao final da obra, a construtora devera remover todo o equipamento, as instalacdes do
acampamento, as edificacdes temporarias, as sobras de material e o material ndo utilizado,
o0s detritos e outros materiais similares, de propriedade da construtora, ou utilizados durante
a obra sob a sua orientacao;

- Todas as areas deverao ser entregues completamente limpas.
3.0 PAVIMENTACAO

3.1-Limpeza:

a) Deverdo ser removidos 0s materiais argilosos e vegetais em toda a superficie a serem
revestidas com capa asfaltica. A superficie devera ser varrida de forma que todos os detritos
sejam retirados, possibilitando que a superficie fique limpa e isenta de pd. A varredura
devera ser procedida através de vassoura mecanica ou equipamento similar.

b) Quantidade prevista: PAVIMENTACAO ASFALTICA = 4.641,00mz;

3.2 Imprimacédo com Asfalto Diluido

Imprimacdo consiste na aplicacdo de material asfaltico sobre a superficie da base

concluida, antes da execucdo do revestimento asfaltico, objetivando conferir coeséo

A
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superficial, impermeabilizacdo e permitir condicbes de aderéncia entre esta e 0

revestimento a ser executado.
Equipamentos e materiais:

- Caminh&o tanque distribuidor de asfalto;
- Tanque de estocagem de asfalto.
Critérios de medicao e aceite:

A imprimacédo serd medida através da area efetivamente imprimada, em metros quadrados,
de acordo com a secao transversal do projeto e verificando-se a Taxa de Aplicacdo de

acordo com o tipo de ligante utilizado.
Metodologia de execucgéo:

- Antes da execuc¢do dos servi¢cos, deve ser implantada a adequada sinalizacdo, visando a
seguranca do trafego no segmento rodoviéario, e efetuada sua manutencdo permanente

durante a execucao dos servicos.

- Apos a perfeita conformacao geométrica da base, proceder a varredura da superficie, de

modo a eliminar todo e qualquer material solto.
- Antes da aplicacdo do ligante asféltico a pista pode ser levemente umedecida.

- Aplica-se, a seguir, o ligante asféltico, na temperatura adequada, na quantidade
recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico deve
ser fixada para o tipo de ligante, em fungcdo da relagcdo temperatura x viscosidade,
escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para seu
espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para espalhamento dos asfaltos
diluidos é de 20 a 60 segundos Saybolt Furol (NBR 14.491:2007). No caso de utilizacdo da
EAI a viscosidade de espalhamento é de 20 a 100 segundos Saybolt Furol.

- A tolerancia admitida para a taxa de aplicacao do ligante asféltico definida pelo projeto e

ajustada experimentalmente no campo € de = 0,2 I/m2.
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- Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la,
sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto nao for possivel, trabalha-se em uma
faixa de trafego e executa-se a imprimacdo da faixa de trafego adjacente assim que a
primeira for liberada ao trafego. O tempo de exposicdo da base imprimada ao trafego,
depois da efetiva cura, deve ser condicionado ao comportamento da mesma, ndo devendo

ultrapassar 30 dias.

- A fim de evitar a superposicao ou excesso nos pontos iniciais e finais das aplicacdes
devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e 0
término da aplicacdo do ligante asféaltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem ser,
a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicacao do ligante asféltico deve ser imediatamente
corrigida.

3.3 CONCRETO ASFALTO USINADO A QUENTE

Itens e suas caracteristicas:

O mesmo sera executado na espessura de 3,00cm, conforme demonstra projeto em
anexo.

Concreto Asféltico - Mistura executada a quente, em usina apropriada, com
caracteristicas especificas, composta de agregado graduado, material de enchimento
(filer) se necessario e cimento asféltico, espalhada e compactada a quente.
Condicdes gerais

O concreto asféltico pode ser empregado como revestimento, camada de ligacao
(binder), base, regularizacéo ou reforco do pavimento. Nao € permitida a execucao
dos servicos, objeto desta Especificacdo, em dias de chuva. O concreto asfaltico
somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente
for superior a 10°C. Todo o carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve
apresentar por parte do fabricante/distribuidor certificado de resultados de andlise dos
ensaios de caracterizacao exigidos pela especificacdo, correspondente a data de
fabricacdo ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de
servico, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer
também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu contetdo e

distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.
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Materiais Os materiais constituintes do concreto asféltico sdo agregado graudo,
agregado miudo, material de enchimento filer e ligante asfaltico, os quais devem
satisfazer as Normas pertinentes, e as Especificacdes aprovadas pelo DNIT.
Cimento asfaltico podem ser empregados 0s seguintes tipos de cimento asfaltico de
petréleo: — CAP-30/45 — CAP-50/70 — CAP-85/100.

Agregados

Agregado graudo O agregado graudo pode ser pedra britada, escoria, seixo rolado
preferencialmente britado ou outro material indicado nas Especificacdes
Complementares.

a) desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50% (DNER-ME 035); admitindo-se
excepcionalmente agregados com valores maiores, no caso de terem apresentado
comprovadamente desempenho satisfatorio em utilizacdo anterior;

Caso o0 agregado graudo a ser usado apresente um indice de desgaste Los Angeles
superior a 50%, poder4 ser usado o Método DNER-ME 401 — Agregados —
determinacdo de degradacdo de rochas apds compactacdo Marshall, com ligante
IDmI, e sem ligante IDm, cujos valores tentativas de degradacdo para julgamento da
gualidade de rochas destinadas ao uso do Concreto Asfaltico Usinado a Quente sao:
IDmI < 5% e IDm < 8%.

b) indice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086); c) durabilidade, perda inferior a
12% (DNERME 089).

Agregado miudo

O agregado miudo pode ser areia, p6-de-pedra ou mistura de ambos ou outro material
indicado nas Especificacbes Complementares. Suas particulas individuais devem ser
resistentes, estando livres de torrbes de argila e de substancias nocivas. Deve
apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054).

Material de enchimento (filer) Quando da aplicacdo deve estar seco e isento de
grumos, e deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, tais como
cimento Portland, cal extinta, pds-calcarios, cinza volante, etc; de acordo com a Norma
DNEREM 367.

Melhorador de adesividade

N&o havendo boa adesividade entre o ligante asféaltico e os agregados graudos ou
miudos (DNER-ME 078 e DNER-ME 079), pode ser empregado melhorador de

adesividade na quantidade fixada no projeto. A determinacdo da adesividade do
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ligante com o melhorador de adesividade é definida pelos seguintes ensaios: a)
Métodos DNER-

ME 078 e DNER 079, ap6s submeter o ligante asfaltico contendo o dope ao ensaio
RTFOT

(ASTM — D 2872) ou ao ensaio ECA (ASTM D-1754);

Método de ensaio para determinar a resisténcia de misturas asfélticas compactadas
a degradacdo produzida pela umidade (AASHTO 283). Neste caso a razdo da
resisténcia a tracao por compressao diametral estatica antes e apds a imersao deve
ser superior a 0,7

(DNER-ME 138).

Composicdo da mistura A composi¢cdo do concreto asféltico deve satisfazer aos
requisitos do quadro seguinte com as respectivas tolerancias no que diz respeito a
granulometria (DNERME 083) e aos percentuais do ligante asfaltico determinados
pelo projeto da mistura.

A faixa usada deve ser aguela, cujo diametro maximo € inferior a 2/3 da espessura da
camada. No projeto da curva granulométrica, para camada de revestimento, deve ser
considerada a seguranca do usuario.

Condicdes de Seguranca. As porcentagens de ligante se referem a mistura de
agregados, considerada como 100%. Para todos os tipos a fragéo retida entre duas
peneiras consecutivas ndo deve ser inferior a 4% do total.

a) devem ser observados os valores limites para as caracteristicas especificadas no
quadro a seguir:

b) as Especificacbes Complementares podem fixar outra energia de compactacao;

c) as misturas devem atender as especificagcdes da relagdo betume/vazios ou aos
minimos de vazios do agregado mineral, dados pela seguinte tabela:

Equipamentos

Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos serdo adequados aos locais
de instalagcdo das obras, atendendo ao que dispbem as especificacbes para 0s
Servicos.

Devem ser utilizados, no minimo, 0s seguintes equipamentos:

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a
guente, devem ter cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente

lubrificadas com agua e sab&o, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solugdo de cal, de
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modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizacao de produtos susceptiveis
de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida.

e) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem
serequipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas,
e possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para a frente
e para tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para

aquecimento, a temperatura requerida, para a colocacdo da mistura sem
irregularidade.

Equipamento para compactacdo; O equipamento para a compactacao deve ser
constituido por rolo pneumatico e rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratorio. Os
rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que
permitam a calibragem de variacdo da pressao dos pneus de 2,5 kgf/cm? a 8,4 kgf/cm?2.
O equipamento em operacdo deve ser suficiente para compactar a mistura na
densidade de projeto, enquanto esta se encontrar em condi¢cdes de trabalhabilidade.
NOTA:

Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da execucao do
servico de modo a garantir condi¢cdes apropriadas de operacdo, sem o que, hdo sera
autorizada a sua utilizacao.

Pintura de ligacdo sendo decorridos mais de sete dias entre a execucdo da
imprimacéo e a do revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superficie
imprimada, ou, ainda ter sido a imprimacao recoberta com areia, po-de-pedra, etc.,
deve ser feita uma pintura de ligacdo Temperatura do ligante A temperatura do
cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de
ligante, em funcéo da relacdo temperatura viscosidade. A temperatura conveniente é
aguela na qual o cimento asféltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa
de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-MEQ004), indicando-se, preferencialmente, a
viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C
nem exceder a 177°C. 5.4.3 Aquecimento dos agregados, os agregados devem ser
aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfaltico,

sem ultrapassar 177°C.
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Producéo do concreto asfaltico A producéo do concreto asfaltico é efetuada em usinas
apropriadas, conforme anteriormente especificado.

Transporte do concreto asfaltico O concreto asfaltico produzido deve ser transportado,
da usina ao ponto de aplicacdo, em veiculos apropriados, para que a mistura seja
colocada na pista a temperatura especificada. Cada carregamento deve ser coberto
com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.
Distribuicdo e compactacéo da mistura

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados. Caso
ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas pela
adicdo manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metélicos. Ap6s a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a
rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura
asféltica possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada
caso. Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressdo variavel, inicia-se a
rolagem com baixa pressdo, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja
compactada, e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compactacao deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcédo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacao, a compactacao
deve comecar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do
rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em
gualquer caso, a operacao de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida
a compactacéo especificada. Durante a rolagem ndo sao permitidas mudancas de
direcéo e inversdes bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre
0 revestimento recém - rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Abertura ao trafego

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu
completo resfriamento.

Manejo ambiental

Para execucdo do concreto asfaltico sdo necessarios trabalhos envolvendo a
utilizacdo de asfalto e agregados, além da instalagdo de usina misturadora. Os
cuidados observados para fins de preservacdao do meio ambiente envolvem a

producéo, a estocagem e a aplicacao de agregados, assim como a operacao da usina.
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NOTA: Devem ser observadas as prescricdes estabelecidas nos Programas
Ambientais que integram o Projeto Basico

Ambiental — PBA.

Espalhamento e compactacéo na pista devem ser efetuadas medidas de temperatura
durante o espalhamento da massa imediatamente antes de iniciada a compactacao.
Estas temperaturas devem ser as indicadas, com uma tolerancia de + 5°C. O controle
do grau de compactacdo - GC da mistura asfaltica deve ser feito, medindo-se a
densidade aparente de corpos-de-prova extraidos da mistura espalhada e
compactada na pista, por meio de brocas rotativas e comparando-se os valores
obtidos com os resultados da densidade aparente de projeto da mistura. Devem ser
realizadas determinacdes em locais escolhidos, aleatoriamente, durante a jornada de
trabalho, ndo sendo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relacéo
a massa especifica aparente do projeto da mistura.

Verificagcdo do produto A verificagao final da qualidade do revestimento de Concreto
Asfaltico (Produto) deve ser exercida através das seguintes determinacgdes,
executadas de acordo com o Plano de Amostragem Aleatorio.

Espessura da camada Deve ser medida por ocasido da extracéo dos corpos-de-prova
na pista, ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento
e compactacao da mistura. Admite-se a variacdo de + 5% em relacdo as espessuras
de projeto.

b) Alinhamentos a verificacdo do eixo e dos bordos deve ser feita durante os trabalhos
de locacao e nivelamento nas diversas secdes correspondentes as estacas da
locagéo. Os desvios verificados ndo devem exceder + 5cm. c) Acabamento da
superficie

Durante a execucdo deve ser feito em cada estaca da locacdo o controle de
acabamento da superficie do revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de
3,00m e outra de 1,20m, colocadas em angulo reto e paralelamente ao eixo da
estrada, respectivamente.

A variacdo da superficie, entre dois pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a
0,5cm, quando verificada com qualquer das réguas.

O acabamento longitudinal da superficie deve ser verificado por aparelhos medidores
de irregularidade tipo resposta devidamente calibrados (DNER-PRO 164 e DNER-

PRO 182) ou outro dispositivo equivalente para esta finalidade. Neste caso o
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Quociente de Irregularidade - QI deve apresentar valor inferior ou igual a 35
contagens/km (IRl < 2,7).

d) Condicbes de seguranca O revestimento de concreto asféltico acabado deve
apresentar Valores de Resisténcia a Derrapagem - VDR 2 45 quando medido com o
Péndulo Britanico (ASTM-E 303) e Altura de Areia — 1,20mm = HS = 0,60mm (NF P-
98- 216-7). Os ensaios de controle sdo realizados em segmentos escolhidos de
maneira aleatdria, na forma definida pelo Plano da Qualidade.

Critérios de medicdao e aceite:

Os servicos conformes serdo medidos de acordo com os critérios estabelecidos no
Edital de Licitacdo dos servicos ou, na falta destes critérios, de acordo com as
seguintes disposicdes gerais:

a) o concreto asfaltico sera medido em toneladas de mistura efetivamente aplicada na
pista. Nao serdo motivos de medicdo: mao-de-obra, materiais (exceto cimento
asfaltico), transporte da mistura da usina a pista e encargos quando estiverem
incluidos na composicao do prec¢o unitario;

b) a quantidade de cimento asféltico aplicada é obtida pela média aritmética dos
valores medidos na usina, em toneladas;

c) a transporte do cimento asféltico efetivamente aplicado sera medido com base na
distancia entre a refinaria e o canteiro de servico;

d) nenhuma medicdo serd processada se a ela ndo estiver anexado um relatorio de
controle da qualidade contendo os resultados dos ensaios e determinacfes
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servico executado.

A drenagem superficial devera considerar uma declividade longitudinal minima de

0,5% e 1,0% de abaulamento minimo na plataforma acabada.

4.0 DRENAGEM

4.1 Meio-fio de concreto pré-fabricado

Equipamentos e materiais:

Os equipamentos necessarios a execugado dos servigos serdo adequados aos locais
de instalacéo das obras, atendendo ao que dispdem as prescricdes especificas para
0S servicos similares.

Recomendam-se, como minimo, 0s seguintes equipamentos:

- Caminhao basculante;
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- Caminh&o de carroceria fixa;

- Retroescavadeira ou valetadeira;

Critérios de medicdao e aceite:

0s meios-fios e as guias serdo medidos pelo comprimento, determinado em metros,
acompanhando as declividades executadas, incluindo fornecimento e colocacdo de
materiais, mao-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessarios a
execucao.

Metodologia de execucéao:

GUIAS (MEIO FIO) DE CONCRETO PRE-FABRICADO

Devera ser assentado meio fio de concreto pré moldado dimensdes 100X15X13X30 cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura). Para assentamento do meio fio
deverdo ser abertas valas e seu fundo estar devidamente apiloado. As faces externas dos
meios fios deverdo estar isentas de pequenas cavidades e bolhas. Devera ser empregado
areia fina para o rejuntamento, trago 1:3, cimento e areia, devidamente alinhado e frisado
entre eles com ferramenta apropriada. Nos locais onde serdo executadas as rampas para
portadores de necessidades especiais, o0 meio fio devera ficar rebaixado. Devera ser
executada a regularizacdo mecanica do solo das ruas a serem calcadas. Sobre ele devera
ser esparramada uma camada de areia em uma espessura solta da ordem de 6 cm.

4.2 Execugdo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm
base x 15 cm altura.

Itens e suas caracteristicas:

- Pedreiro: profissional que executa as atividades para a execucdo da sarjeta, tais como:
montagem das formas, concretagem e desempeno das sarjetas.

- Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para a execuc¢éo da sarjeta.
- Concreto: material utilizado para execucédo da sarjeta.

- Férma: utilizado para conter o concreto e dar a forma a guia.

- Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Equipamentos e materiais:

- Nao se aplica.

Critérios de medicao e aceite:

Utilizar o comprimento linear total em trecho reto de sarjeta de concreto, com dimensdes
30 x 15 cm (base x altura).

Metodologia de execucéo:
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- Execugédo do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas e linha.

- Regularizacao do solo e execucédo da base sobre a qual a sarjeta sera executada.
- Instalacdo das formas de madeira.

- Langamento e adensamento do concreto.

- Sarrafeamento da superficie da sarjeta.

- Execucéo das juntas.

5.0 SINALIZACAO VERTICAL

NOTA: Todas as informac0es descritas abaixo, foram minuciosamente retiradas do Manual
de Sinalizacdo Vertical de Regulamentacdo — Volume |, aprovado pela Resolucdo do
COTRAN n.°180, de 26 de Agosto de 2005 e Volume Il — Sinalizagdo vertical de
adverténcia, aprovado pela Resolugcdo do COTRAN n.° 243, de 22 de junho de 2007.
Itens e suas caracteristicas:

A sinalizacao vertical tem a finalidade de fornecer informacdes que permitam
aos usudrios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a
seguranca, ordenar os fluxos de trafego e orientar os usuarios da via.

A sinalizacédo vertical é classificada segundo sua funcéo, que pode ser de:

— Regulamentar as obrigagcGes, limitacBes, proibicbes ou restricbes que
governam o uso da via;

— Advertir os condutores sobre condices com potencial risco existentes na via
ou nas suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;

— Indicar direcdes, localizacdes, ruas, pontos de interesse turistico ou de servicos

e transmitir mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o

condutor em seu deslocamento

Equipamentos e materiais:

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a
confeccéo das placas de sinalizacao sao: o aco, aluminio, plastico reforcado e madeira
imunizada.

As peliculas utilizadas sao: retrorrefletivas dos seguintes tipos: de esferas
inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismaticas, a serem definidas de
acordo com as necessidades de projeto.

Poderdo ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de

desenvolvimento tecnoldgico, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas
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gue garantam as caracteristicas essenciais do sinal, durante toda sua vida util, em
quaisquer condic¢des climéticas, inclusive ap0s execuc¢ao do processo de manutencao.

Em funcéo do comprometimento com a seguranca da via, ndo deve ser utilizada
tinta brilhante ou peliculas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa
deverd ser na cor preta, fosco ou semifosco.

Critérios de medicao e aceite:

Os sinais de regulamentagédo podem ser aplicados em placas pintadas,
retrorrefletivas, luminosas (dotadas de iluminacéao interna) ou iluminadas (dotadas de
iluminacdo externa frontal).

Em vias urbanas recomenda-se que as placas de “Parada Obrigatéria” (R-1)
seja, no minimo, retrorrefletivas.

Metodologia de execucéao:

Na concepc¢ao e na implantacdo da sinalizacédo de transito, deve-se ter como
principio basico as condi¢cbes de percepcao dos usuarios da via, garantindo a real
eficacia dos sinais.

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as
cargas proprias das placas e os esforcos sob a acédo do vento, garantindo a correta
posicao do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em
sua posicao permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.
Equipamentos e materiais:

Para fixagcdo da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores
adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

Os materiais mais utilizados para confeccao dos suportes séo a¢co e madeira
imunizada.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que nao interfiram na
interpretacdo do significado do sinal. Ndo devem constituir obstaculos a seguranca de
veiculos e pedestres.

Metodologia de execucéao:
A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente a via,

deve ficar a uma altura livre entre 3,20 e 3,70 metros, em relacdo ao solo.
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As placas assim colocadas se beneficiam da iluminacé@o publica e provocam
menor impacto na circulagéo dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento

causado pelos veiculos.

6.0 SINALIZACAO HORIZONTAL

NOTA: Todas as informagdes descritas abaixo foram minuciosamente retiradas da
Resolucao n° 236/07 do CONTRAN - Sinalizacao Horizontal.

6.1 Sinalizacdo horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro

"A sinalizag@o horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuérios sobre as
condicbes de utilizacdo adequada da via, compreendendo as proibicdes, restricoes e
informacdes que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a
seguranca e ordenar os fluxos de trafego”. (Resolugdo n° 236/07 do CONTRAN) E um
subsistema da sinalizacao viaria que se utiliza de linhas, marca¢des, simbolos e legendas,
pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Tém como funcdo: organizar o fluxo de
veiculos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situacées com problemas
de geometria, topografia ou frente a obstaculos; complementar os sinais verticais de
regulamentacdo, adverténcia ou indicagdo. Em casos especificos, tém poder de
regulamentagéo.

Padréo de forma

- Continua: séo linhas sem interrupcao pelo trecho da via onde estdo demarcando; podem
estar longitudinalmente ou transversalmente apostas a via.

- Tracejada ou Seccionada: sao linhas interrompidas, com espacamentos respectivamente
de extenséo igual ou maior que o traco.

- Setas, Simbolos e Legendas: sao informacdes escritas ou desenhadas no pavimento,
indicando uma situacdo ou complementando sinalizacao vertical existente.

Cores

- Amarela: utilizada na regulacdo de fluxos de sentidos opostos, regulamentar
ultrapassagem e deslocamento lateral, na delimitacdo de espacos proibidos para
estacionamento e/ou parada e na demarcacao de obstaculos.

- Branca: utilizada na regulacdo de fluxos de mesmo sentido; na delimitagéo de areas de
circulagdo, trechos de pistas destinados ao estacionamento regulamentado de veiculos em

condi¢cbes especiais; na marcacao de faixas de travessias de pedestres, na pintura de
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simbolos e legendas, demarcar linha de retencao, regulamentar linha de transposicao e
ultrapassagem.
Marcas longitudinais
As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de trafego, definindo a parte da
pista destinada a circulagdo de veiculos, a sua divisdo em faixas de mesmo sentido, a
divisdo de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de veiculo,
as faixas reversiveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem e transposigao.
- As marcas longitudinais amarelas, continuas simples ou duplas, tém poder de
regulamentacdo, separam 0s movimentos veiculares de fluxos opostos e regulamentam
proibicdo de ultrapassagem e os deslocamentos laterais, exceto para acesso a imovel
lindeiro;
- As marcas longitudinais amarelas, simples ou duplas seccionadas ou tracejadas, nao tém
poder de regulamentacéo, apenas ordenam os movimentos veiculares de sentidos postos;
- As marcas longitudinais brancas continuas sao utilizadas para delimitar a pista (linha de
bordo) e para separar faixas de transito de fluxos de mesmo sentido. Neste caso, tém poder
de regulamentacao de proibicdo de ultrapassagem e transposicao;
- As marcas longitudinais brancas, seccionadas ou tracejadas, ndo tém poder de
regulamentacao, apenas ordenam os movimentos veiculares de mesmo sentido.
a) Linhas de divisao de fluxos opostos (LFO)
As marcacoes constituidas por Linhas de Divisdo de Fluxos Opostos (LFO) separam os
movimentos veiculares de sentidos opostos e indicam os trechos da via em que a
ultrapassagem € permitida ou proibida.
- Linhas Simples continua (BRANCA)
Delimita através da linha continua, a parte da pista destinada ao deslocamento de
veiculos.
Critérios de medicao e aceite:

Os sinais de regulamentacdo devem ser pintados com tinta retro-refletiva a
base de resina acrilica com microesferas de vidro conforme projeto de sinalizacdo em

anexo.

7 — EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

Al
e
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@ JOﬂo I-ISBOA PREFEITURA DE JOAO LISBOA

Materiais
Concreto fck = 20 Mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo

mecanico com betoneira 400L. AF_07/2016. Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5
x 10 cm, Macaranduba, Angelim ou equivalente da regido Peca de madeira
nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma)

Execucao
Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as

férmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lan¢ado;

Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento
e desempeno do concreto;

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por
meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda
fresco.

Por ultimo, séo feitas as juntas de dilatacao.

A execucao de juntas ocorre a cada 2 m.

Acessibilidade
Serdo executadas rampas nas esquinas ou conforme projeto, para a

acessibilidade dos transeuntes NBR9050, rampa de inclinacdo 8,33%<i<10% e aba
lateral com inclinacdo maxima 10%.

Para execucao destas rampas sera rebaixado o meio-fio, a calgada devera ser
cortada, o solo compactado e a rampa executada em concreto armado espessura de
5 cm, moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional obedecendo ao
projeto especifico.

A calcada devera ser arrematada com o mesmo material existente.

Ap6s a finalizacdo dos passeios, serd assentado o piso tétil, 40x40cm,
e=2,5cm, conforme especificacdo em projeto.

8 — Limpeza Final Da Obra

A obra devera ser entregue limpa e livre de entulhos, pedras, ou matacdes, 0s
canteiros e meio fios devem estar limpos. Deve ser retirado todo e qualquer entulho
gue ficar na obra ap6s a sua concluséao.

Devera ser separado, carregado e colocado para uma area previamente
definida e liberada pela fiscalizacao.

Estes entulhos serdo carregados por transportadores tipos caminhdes

basculantes.

W
Andréfs SifvaRocha Pagina:
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Critérios de medicao e aceite:
A obra sera recebida pelo 6rgao fiscalizador podendo o mesmo desaprovar e

solicitar exigéncias ndo cumpridas nos projetos ou neste memorial.

And}\é%}éadlocha
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Obra

PAVIMENTAGAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - MA
CONTRATO DE REPASSE 951436/2023

Orgamento Sintética
Descrigédo

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

TERRAPLENAGEM

Escavagéo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4
m3

Transporte com caminh&do basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento priméario
Reconformagcé&o da plataforma

Compactacéo de aterros a 100% do Proctor normal

PAVIMENTACAO
Imprimagéo com asfalto diluido

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Transporte com caminh&o basculante de 12 m? - rodovia pavimentada

DRENAGEM

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016

DRENAGEM PROFUNDA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_03/2016

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0
M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 01/2015

Reaterro e compactagdo com soquete vibrat6rio

Corpo de BSTC D = 1,00 m PAL1 - areia, brita e pedra de m&o comerciais

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas

CALCADAS

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTACAO MECANIZADA

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

SINALIZAGAO

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA VERTICAL EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METALICO DN 40MM (1 1/2") E =
3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580)

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM
INCLUINDO SUPORTE METALICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM,*3,48* KG/M
(NBR 5580)

Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,4 mm

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica - espessura de 0,4 mm

Bancos

SINAPI - 12/2023
SICRO3 - 10/2023

Und

m2

und

m3

tkm

m2

m3

m2

m3

TXKM

m3

m3

m3

un

m3

m3

un

un

un

m2

m2

Total Geral
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Quant.

6,00
2,00
1,00

928,20
3001,17

4641,00
928,20

4641,00
139,23

4009,83

1547,00

1547,00

2,52

18,90

13,40
7,00
2,00

370,87

92,82

3641,00

8,00

8,00

193,38
54,00

B.D.I
23,41%

Valor Unit Valor Unit com

317,02
6.687,69
1.877,22

4,00

0,92

0,10
4,77

6,48
1.432,79

0,75

63,30

59,69

88,45

5,94

15,97
805,53
2.019,60

77,04

768,32

17,76

468,80

226,46

31,18
44,12

BDI

391,23
8.253,28
2.316,68

4,94

1,14

0,12
5,89

8,00
1.768,21

0,93

78,12

73,66

109,16

7,33

19,71
994,10
2.492,39

95,08

948,18

21,92

578,55

279,47

38,48
54,45

Encargos Sociais

Né&o Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos de
méo de obra, de
acordn com as

Total

21.170,62
2.347,38
16.506,56

2.316,68

14.030,66
4.585,31

3.421,33
556,92
5.467,10

287.045,02
37.128,00
246.187,88

3.729,14

247.424,87
120.851,64

113.952,02

275,08

138,54

264,11
6.958,70
4.984,78

203.083,11
35.262,32

88.010,07

79.810,72

17.245,72
4.628,40

2.235,76

7.441,26
2.940,30

790.000,00
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Obra
PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE JOAQ LISBOA - MA
CONTRATO DE REPASSE 951436/2023

Descricao

SERVICOS PRELIMINARES
TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACAO
DRENAGEM

CALCADAS

SINALIZACAO

Andr\é tthaRocha
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Bancos

SINAPI - 12/2023
SICROS - 10/2023

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

R$

21.170,62
14.030,66
287.045,02
247.424,87
203.083,11
17.245,72
790.000,00

B.D.I.
23,41%

30 DIAS 60 DIAS
61,01% R$ 12.916,49 38,98%  R$ 8.253,28
41,10% R$ 5.766,80 58,90% 8.264,71
41,10% R$ 117.968,76 58,90% R$  169.076,26
44,10% R$ 109.122,94 55,90% R$  138.301,93
40,50% R$ 82.251,88 59,50% R$  120.831,23
46,16% R$  7.960,62 53,84% R$ 9.285,10
42,53% R$ 335.987,49 57,47% R$ 454.012,51
42,53%| R$ 335.987,49 100,00% R$  790.000,00
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Prefeitura de Obra

OKOLISBOA PAVIMENTAGAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - MA

CONTRATO DE REPASSE 951436/2023

Pavimentagao asfaltica de vias
* Dados: Extensao
Largura =

SERVICOS PRELIMINARES
PLACA INDICATIVA DA OBRA

1,73 m X 35 mX
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

2,00 més

Bancos
SINAPI - 12/2023
SICRO3 - 10/2023

MEMORIA DE CALCULO

773,50 m
VER TABELA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1,00 und

TERRAPLENAGEM

ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA
4.641,00 m? X

TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE MATERIAL DE JAZIDA
AREA
4.641,00 m? X
Reconformag&o da plataforma
4.641,00 m?
Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal
928,20 m?

PAVIMENTAGAO
Imprimagéo com asfalto diluido
4.641,00 m?

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
RECAPEAMENTO

4.641,00 m2 X

TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO DMT>10KM
139,23 m? X

DRENAGEM

0,2

ALTURA
0,2 m X

12,00

DENSIDADE
1,65

DMT
1,96 x

km X 24 TIM3

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

RUA PIAUI E RUA DO MERCADO DAESTO0A 5
773,50 m X 2

6,00 m?

2,00 més

1,00 und

928,20 m®

3.001,17 tkm

4.641,00 m?

928,20 m®

4.641,00 m?

139,23 m?

139,23 m?

4.009,83 tkm

1.547,00 m
1.547,00

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

1547,00 m

DRENAGEM PROFUNDA

OAC COMPR.(m)
BSTC @ 0,60m 7,00
BSTC @ 0,80m 7,00
BSTC @ 1,00m 7,00

QUANT.

CREA 1119859409-MA

1.547,00 m

Andrz haRocha
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Prefeitura de Obra

OKOLISBOA PAVIMENTAGAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - MA
CONTRATO DE REPASSE 951436/2023

BDTC @ 1,20m
BDTC @ 1,00m
BTTC @ 1,00m
BDCC @ 2,00m

7,00
7,00
7,00
7,00

MEMORIA DE CALCULO

o O o o

Bancos

SINAPI - 12/2023
SICRO3 - 10/2023

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

OAC

BSTC @ 0,60m
BSTC @ 0,80m
BSTC @ 1,00m
BSTC @ 1,20m
BDTC @ 1,00m
BTTC @ 1,00m
BDCC @ 2,00m

TOTAL

COMPR.

O O O O N O o

(m)

LARG.(m)
1,4
1,6
1,8
2,0
2,8
3,8

4,85

ALT.(m)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

VOLUME(m?)

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO N{VEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

OAC
BSTC @ 0,60m
BSTC @ 0,80m
BSTC @ 1,00m
BSTC @ 1,20m
BDTC @ 1,00m
BTTC @ 1,00m
BDCC @ 2,00m
TOTAL

COMPR.
0

O O O O N O

Reaterro e compactagdo com soquete vibratério

OAC
BSTC @ 0,60m
BSTC @ 0,80m
BSTC @ 1,00m
BSTC @ 1,20m
BDTC @ 1,00m
BTTC @ 1,00m
BDCC @ 2,00m
TOTAL

Corpo de BSTC @ 0,60 m
Corpo de BSTC @ 0,80 m
Corpo de BSTC @ 1,00 m
Corpode BSTC® 1,20 m
Corpo de BDTC @ 1,00 m
Corpo de BTTC @ 1,00 m
Corpo de BDCC @ 2,00 m

Boca de BSTC @ 0,60 m
Boca de BSTC @ 0,80 m
Boca de BSTC @ 1,00 m
Boca de BSTC @ 1,20 m
Boca de BDTC @ 1,00 m
Boca de BTTC @ 1,00 m

0

O O O O N o

COMPR.(m)

O O O O N O o

O O O N O O

(m)

Secdo(m?)
0,282743339
0,502654825
0,785398163
2,261946711
1,570796327

2,35619449
10,23500000

3 333 3 3 3

LARG.(m)
1,4
1,6
1,8

2
2,8
3,8

4,85

ALT.(m)
15
15
15
15
15
15
2,3
V. esc (m3)
0
0
18,9

0

0

0

0

V. buei (m3)
0
0
5,497787144
0
0
0
0,00000000

VOLUME(m?)

Reaterro (m3)

0
0

13,40221286

0
0
0

0,0000000000

13,4
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===  Prefeitura de Obra Bancos

@ JOAROLISBOA PAVIMENTAGAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - MA SINAPI - 12/2023
CONTRATO DE REPASSE 951436/2023 SICRO3 - 10/2023

MEMORIA DE CALCULO

50  CALGADAS
51 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA

LARGURA altura
1.547,00 m X 1,2 0,20 m = 37087 m?
5.2 AF_08/2022
LARGURA ESPESSURA
1.547,00 m X 12 0,05 m = 92,82 m?
53 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM un
ALERTA = 274,0 un
DIRECIONAL = 3367,0 un
QUANTIDADE DE PLACAS = 3641,0 un

OBS: QUANTIDADES RETIRADAS DO AUTOCAD, ARQUIVO ANEXADO NA PLATAFORMA + BRASIL

6.0  SINALIZAGAO

6.1 PLACA DE SINALIZACAO VIARIA VERTICAL EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METALICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM,*3,48*
KG/M (NBR 5580)

PLACAS DE REGULAMENTAGAO

= 8,00 und
6.2
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM  INCLUINDO SUPORTE METALICO DN 40MM (11/2") E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580)
= 8,00 und
6.3 PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRILICA P/ 2 ANOS
773,50 m X 0,1 m X 2,5 (2 faixas continuas e 1 tracejada) = 193,38 m?
6.4 PINTURA SETAS E ZEBRADO - TINTA B.ACRILICA -2 ANOS 54,00 M2
NOME PARE
8,00 UN X 675 M2 = 54,00 m?
FAIXA DE PEDESTRE
0,00 UN X 800 M2 = 0,00 m?
SETAS
0,00 UN X 500 M2 = 0,00 m?

Andt"\é . fvaRocha

Engenheira Civil
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@ JOAO LISBOA PAVIMENTAGCAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - MA

PAVIMENTACAO
RUAS A SEREM PAVIMENTADAS
BAIRRO[LOGRADOURO ITEM | COMPRIMENTO LARGURA AREA
S Rua Castelo Branco 1 317,90 6,00 1907,40
E
D
E |Rua S&o Sebastido 2 455,60 6,00 2733,60
| TOTAL | 773,50 | 4641,00 |
| TOTAL GERAL | 773,50 | 4.641,00 |
André tvaRocha

Engenheira Civil
CREA 1119859409-MA



Prefeitura de Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
@ Joﬂo I.ISBOA PAVIMENTAGAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - MA SINAPI - 12/2023 23,41% N&o Desonerado
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
1.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 000000003 Préprio ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA CANT - CANTEIRO mes 1,0000000 6.687,69 6.687,69
Composic¢éo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 103,0000000 32,13 3.309,39
Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS
Composi¢ao 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 30,0000000 112,61 3.378,30
Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS
3.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 000000004 Préprio EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. PAVI - m?2 1,0000000 6,48 6,48
PAVIMENTACAO
Composicéo 5839 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CHOR - CUSTOS CHP 0,002000 9,89 0,02
Auxiliar CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - HORARIOS DE
CHP DIURNO. AF 06/2014 MAQUINAS E
Composicéo 5841 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CHOR - CUSTOS CHI 0,0040000 4,97 0,02
Auxiliar CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M-  HORARIOS DE
CHI DIURNO. AF 06/2014 MAQUINAS E
Composicéo 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 SEDI - SERVICOS CHP 0,0010000 279,42 0,28
Auxiliar COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, DIVERSOS
COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP
DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 22,36 0,13
Auxiliar
Composic¢éo 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO CHOR - CUSTOS CHP 0,0020000 128,58 0,26
Auxiliar COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 HORARIOS DE
MAQUINAS E
Composicao 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO CHOR - CUSTOS CHI 0,0040000 45,74 0,18
Auxiliar COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 HORARIOS DE
MAQUINAS E
Composic¢éo 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 CHOR - CUSTOS CHI 0,0050000 73,30 0,37
Auxiliar COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, HORARIOS DE
COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE MAQUINAS E
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_05/2023
Insumo jan/24 ANP ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA Material KG 1,2000000 4,35 5,22
NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)
6.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo 000000006 Préprio PLACA DE SINALIZACAO VIARIA VERTICAL EM CHAPA DE Diversos M2 1,0000000 468,80 468,80
ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA INCLUINDO
SUPORTE METALICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM,*3,48*
KG/M (NBR 5580)
INSUMO 34723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM Material M2 0,5625000 577,50 324,84
PINTURA REFLETIVA
INSUMO 21012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,  Material M 2,5000000 51,31 128,28
DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580)
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Méo de obra H 0,5000000 22,36 11,18
COMPOSICAO 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 Material M3 0,0120000 375,03 4,50
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016
6.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composi¢ao 000000007 Préprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, Diversos un 1,0000000 226,46 226,46
DIMENSOES 45X25CM INCLUINDO SUPORTE METALICO DN
40MM (1 1/2") E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580)
INSUMO 13521 SINAPI PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, Material UN 1,0000000 82,50 82,50
DIMENSOES 45X25CM
INSUMO 21012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,  Material M 2,5000000 51,31 128,28
DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580)
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Méo de obra H 0,5000000 22,36 11,18
COMPOSICAO 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 Material M3 0,0120000 375,03 4,50
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016
13 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 000000008 Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS un 1,0000000 1.877,22 1.877,22
VEICULO TRANSPORTADOR DISTANCIA EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS QUANT. N° DE FATOR DE VELOCIDAD  CUSTO PRECO
(KM) VIAGENS  UTILIZAGA E (V) KM/H HORARIODE TOTAL
0 (FU) TRANSPORT (Cmob) R$
E (CH) R$
Cavalo mecanico com semirreboque com 12 Trator de esteiras - com |&mina (97 kw) 1 2 0,5 50 375,96 90,23
capacidade de 22 t - 240 Kw - E9665
Cavalo mecanico com semirreboque com 12 Motoniveladora (93 kw) 1 2 1 50 375,96 180,46

capacidade de 22 t - 240 Kw - E9665
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b Prefeitura de Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
@ Joﬂo LISBOA PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - MA SINAPI - 12/2023 23,41% N&o Desonerado

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

5.3 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao 000000009 Préprio PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA,  Diversos un 1,0000000 17,76 17,76
*40 X 40 X 2,5 CM

Andréfa SitvaRocha
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CREA 1119859409-MA



===  Prefeitura de Obra

@ OKO LISBOA PAVIMENTAGAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE JOAQ LISBOA - MA

CONTRATO DE REPASSE 951436/2023

COMPOSICAO DE BDI

5 VALORES DE REFERENCIA - % Taxas
DESCRICAO - - -

MiNIMO MAXIMO MEDIA Adotadas - %
Garantia " 0,32 0,74 0,40 0,74
Risco 0,50 0,97 0,56 0,97
Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,11 1,21
Administracdo Central 3,80 4,67 4,01 4,67
Lucro 6,64 8,69 7,30 8,64
Tributos (soma dos itens abaixo) 5,15 5,15 5,15 5,15
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
Iss ) 1,50 1,50 1,50 1,50
TOTAL 23,41

Fonte da composicdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérddo 325/2007 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

(1+ AC/100)1+ DF /100)1+ R/100)1+ L/100)

|
1= oo

BDI = —-1{x100

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observacges:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagdo e no Contrato de Execugdo.

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mao-de obra corresponde a 30% do valor dos servigos.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislagdo municipal.

Engenheira Civil
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Obra

PAVIMENTAGAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - MA

CONTRATO DE REPASSE 951436/2023

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

SEM DESONERACAO

cODIGO DESCRICAO
HORISTA % ‘ MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio-Enfermidade 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,84 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuva 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7,02
B10 Saldrio Maternidade 0,03 0,02
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 45,04 16,73
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 4,49 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
Cc3 Férias Indenizadas 4,45 3,49
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,11 2,39
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias de A 12,63 9,71
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,03 6,32
D2 Reincidéncia de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,4 0,31
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 19,21 6,63
* GRUPO E
E1l
E Total dos Encargos Sociais Complementares 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D+E) 112,90% 70,87%

Engenheira Civil
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