
-· Obra &ncos B.0.1. 
io!' IOIOLD&OA Recu..-raçao de Estradas Vlclnals no Munlelpio de Joao Usboa SINAPI - 12/2011 - 25,0'JI, 

Manrnttao Hoflsta: 

SICR03 - 07/2019 - 86,18% 
Maranhio Mensalista: 

48,85% 

Planílha Orçamentária Sintética 

Item Código Banco Descrição Und Qlmll ValorUnit ValorUnit Total 
com BOI 

SBIVIÇOS PRELIMINARES 2.184,« 

11 7 4209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM OiAPA OE AOO GALVANIZADO m' 6 292,59 365,74 2194,44 

2 TERRAPLENAGEM 710.288,65 

21 73859/002 SINAP1 CAPINA E LIMPEZA MAIIIJAL DE TERRENO m' 43080,35 O 91 114 49111 ,60 

22 74151/001 SINAP1 ESCAVACAf:J E CAAGA MATERIAL 1A CATEGORIA. UTILIZANOO TRATOR m' 25848,21 2,36 295 76 252,22 

DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP 00M LAMINA, PESOOPERACKlNAL º 13T 
E PA CARREGADEIRA OOM 170 1-P 

23 93594 SINAPI TRANSPORTE OOM CAMlt-fiÃO BAS0JLANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TXKM 417965,56 0,87 1,09 455.562,48 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM) AF _04/2016 

24 4915598 SICR03 Reconformaçllo da plalalormll ha 12,92 182,33 227,91 2944,60 

25 10057 4 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL 00M TRATOR DE ESTEIRAS AF _ 11/2019 m' 25848,21 0,78 0,98 2533125 

26 5502978 SICR03 Compaclação de aterro& a 100% do PloclOf normal m' 25648,21 3,13 3.91 101 068,50 

Toàlsem BOI 589.012,99 

Total do BOI 143.470,40 

Total Gelai 712.483,09 



Prwfeitur• de 
JoJ(OUS80A 

Item 
1 

2 

Porcentagem 
Custo 
Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

( 

Obra 
Reçuperaçio de Estradas Vlclnal1 no Munlciplo de João Lisboa 

Bancos 
SINAPI • 12/2019 • 
Maranhão 
SICRO3 • 07/2019 • 
M1ranhio 

Cronograma Físico e Financeiro 

Descrição Total Por Etapa 

SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 
2.11M.44 

TERRAPLENAGEM 100,00% 
710.288.85 

B.D.I. 
25,0'Y, 

30 DIAS 
100,00% 
~ JS. :14 
16,70% 

llfi~H~ZQ 
18,96% 

120.812,84 
18,96% 

120.812,84 

( 

60 DIAS 

16,66% 
l H~ J-lé CS 

18,81% 
118.334,09 

33,57% 
239.146,73 

Encargos Sociais 
Desonerado: 
Horlsta: 85, 18'/4 
Mensalista: 48,85% 

90 DIAS 

16,66% 
~ Ja a-l! as 

16,61% 
118.334,09 

50,17% 
357.480,82 

120 DIAS 

16,66% 
lJa~w 

18,81% 
118.334,09 

88,78% 
475.814,91 

150 DIAS 180 DIAS 

16,66% 16,66% 

Jla~cs 
18,81% 

lH~ J.li CS 
18,81% 

118.334,09 118.334,09 

83,39% 100,0% 
594.149,00 712.483,09 



- Prefeitura de 
~ J01'0USBOA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA 
CNPJ: 07.000.300/0001-10 

COMPOSICAO DE BOI 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA 

LOCAL: JOÃO LISBOA - MA 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERtNCIA - % 

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA 

Taxa de seguros+ Garantia(*) 0,32 0,74 

Risco 0,50 0,97 

Despesas Financeiras 1,02 1,21 

Administração Central 3,80 4,67 

Lucro 6,64 8,69 

Tributos (soma dos itens abaixo) 9,15 10,65 

COFINS 3,00 3,00 

PIS 0,65 0,65 

CPRB 4,50 4,50 

ISS (**) (***) 1,00 2,50 

TOTAL 
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BOI: Acórdao 32S/2007 - TCU - Plenário 

BD! = (l+AC/ lOOXl+DF/lOOXl+R / IOOXl+L / 100) _ 1 xlO0 
I 

Os valo es de B1(cima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: ] ] 

1- (- ) 

Onde: 

AC= taxa de rateio da Administração Central; 

DF = taxa das despesas financeiras; 

100 

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 

1 = taxa de tributos; 

L = taxa de lucro. 

Observações: 

(•) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução. 

( .. ) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 50% do valor dos serviços. 

( .. •) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal. 

Demo tliénes Sousa Lima 

AV. IMPERATRIZ, SN - CENTRO- 65922-000 
João Lisboa / MA 

nheiro Civil 
EA 110037019-6 

Taxas Adotadas 
-% 

0,40 0,32 

0,56 0,50 

1,11 1,02 

4,01 3,80 

7,30 6,86 

9,90 9,65 

3,00 3,00 

0,65 0,65 

4,50 4,50 

1,75 1,50 

25,00 




