
Obra:

Local : 

FONTE:

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANT.

 PREÇO 

UNIT. R$ PREÇO TOTAL R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.341,31R$            

1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 6,00 364,04R$  2.184,24R$            

1.2

73992/001

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO m² 237,00 9,10R$      2.157,08R$            

2 MOVIMENTO DE TERRA 1.919,10R$            

2.1
96995

ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM 

COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO m³ 5,44 32,50R$    176,80R$               

2.2 96525 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M m³ 57,28 30,42R$    1.742,30R$            

3 INFRA-ESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 34.582,94R$          

3.1

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. m³ 2,37 R$ 257,25 609,68R$               

3.2 SAPATAS

3.2.1 73990/001 ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M³ DE CONCRETO m³ 4,08 R$ 572,06 2.334,01R$            

3.2.2

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. m³ 4,08 R$ 318,73 1.300,42R$            

3.3 VIGA BALDRAME

3.3.1
92270

FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ 

REAPROVEITAMENTO 5X. m² 94,80 R$ 46,64 4.421,13R$            

3.3.2 73990/001 ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M³ DE CONCRETO m³ 4,74 R$ 572,06 2.711,57R$            

3.3.3

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. m³ 4,74 R$ 318,73 1.510,78R$            

3.4 PILAR

3.4.1
73990/001 

ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M³ DE CONCRETO m³ 7,65 R$ 572,06 4.376,27R$            

3.4.2

92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. /2015 m² 153 R$ 58,76 8.990,83R$            

3.4.3

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. m³ 7,65 R$ 318,73 2.438,28R$            

3.5 VIGA SUPERIOR

3.5.1 73990/001 ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M³ DE CONCRETO m³ 3,23 R$ 572,06 1.847,76R$            

3.5.2
92270

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. m² 64,60 R$ 46,64 3.012,71R$            

3.5.3

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. m³ 3,23 R$ 318,73 1.029,50R$            

4 PAREDES E PAINÉIS 38.697,32R$          

4.1

87503

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 

10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1 CM m² 491,25 51,82R$    25.456,38R$          

4.2

PM Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20cm, 1 vez, 

assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), e=1 cm m² 127,76 103,64R$  13.240,94R$          

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
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PLANILHA ORÇAMENTARIA

5 PAVIMENTAÇÃO 3.112,90R$            

5.1

87690

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 

10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5 CM, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO

m² 96,00 R$ 32,43 3.112,90R$            

6 REVESTIMENTO 9.363,99R$            

6.1
87878

CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 

0,5CM, PREPARO MANUAL m² 982,5 3,30R$      3.240,68R$            

6.2

87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MAIOR QUE 10 M², ESPESSURA DE 20 MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. m² 166,1 R$ 21,64 3.594,07R$            

6.3

87549

REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10 MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. m² 166,1 R$ 15,23 2.529,24R$            

7 PINTURA 16.112,12R$          

7.1
84651

PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ, 

DUAS DEMÃOS m² 982,5 8,36R$      8.211,34R$            

7.2
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. m² 166,1 R$ 1,85 306,89R$               

7.3
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA em paredes duas demãos m² 166,1 R$ 12,33 2.047,28R$            

7.4

95468 PINTURA esmalte brilhante com duas demãos sobre 

superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) m² 166,1 R$ 33,39 5.546,61R$            

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS 24.985,54R$          

8.1
68054

PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 m² 9,9 222,54R$  2.203,17R$            

8.2 73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m² 77,77 R$ 292,71 22.764,40R$          

8.3 5085 CADEADO AÇO 35 MM unid. 1 17,97R$    17,97R$                 

9 LIMPEZA FINAL DE OBRA 511,35R$               

9.1 9537 LIMPEZA geral da edificação m² 237,00 2,16R$      511,35R$               

133.626,58R$     TOTAL GERAL:



CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.341,31R$                      

2 MOVIMENTO DE TERRA 1.919,10R$                      

3 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 34.582,94R$                    

4 PAREDES E PAINÉIS 38.697,32R$                    

5 PAVIMENTAÇÃO 3.112,90R$                      

6 REVESTIMENTO 9.363,99R$                      

7 PINTURA 16.112,12R$                    

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS 24.985,54R$                    

9 LIMPEZA FINAL DE OBRA 511,35R$                         

133.626,58R$              

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

           TOTAL GERAL:

CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA NO BAIRRO MUTIRÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

JOÃO LISBOA - MA



ITEM DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR % 30 DIAS 60 DIAS TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.341,31R$            3% 2.170,66R$          2.170,66R$        R$              4.341,31 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1.919,10R$            1% 959,55R$             959,55R$           R$              1.919,10 

3.0 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 34.582,94R$          26% 17.291,47R$        17.291,47R$      R$            34.582,94 

4.0 PAREDES E PAINÉIS 38.697,32R$          29% 19.348,66R$        19.348,66R$      R$            38.697,32 

5.0 PAVIMENTAÇÃO 3.112,90R$            2% 1.556,45R$          1.556,45R$        R$              3.112,90 

6.0 REVESTIMENTO 9.363,99R$            7% 4.681,99R$          4.681,99R$        R$              9.363,99 

7.0 PINTURA 16.112,12R$          12% 8.056,06R$          8.056,06R$        R$            16.112,12 

8.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 24.985,54R$          19% 12.492,77R$        12.492,77R$      R$            24.985,54 

9.0 LIMPEZA FINAL DE OBRA 511,35R$               0,4% 255,68R$             255,68R$           R$                 511,35 

TOTAL 133.626,58R$        100% 133.626,58R$          

VALOR MENSAL 66.813,29R$        66.813,29R$     

VALOR MENSAL ACUMULADO 66.813,29R$        133.626,58R$   

PORCENTAGEM MENSAL 50,00% 50,00%

50,00% 100,00%

133.626,58R$      

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA NO BAIRRO MUTIRÃO

SINAPI - SETEMBRO - 18 / PM-PREÇO DE MERCADO

TOTAL GERAL

PORCENTAGEM MENSAL ACUMULADA



1 Administração Central - (AC) %
3%

2 Despesas de Administração - (DF) %
0,59%

3 Seguros - (S) %
0,45%

4 Garantias - (G) %
0,35%

5 Risco - R %
0,97%

6 Lucro - (L) %
5,13%

7 Imposto - (I) %
10,65%

7.1 ISS %
2,5%

7.2 PIS
%

0,65%

7.3 COFINS
%

3,00%

7.4 CPRB
%

4,50%

BDI= (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))

(1-I)

BDI= 24,00%

COMPOSIÇÃO DE BDI

FÓRMULA DO BDI

-1


