



GOVERNO DO ESTADO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 009/2024-CPL  
OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 150M DE PONTE EM MADEIRA DE LEI  
NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA – MA  
EMPRESA: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

1. **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária estão demonstrados na composição unitária de custos.

2. **COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS**

Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária estão demonstrados na composição unitária de custos.

3. **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Apresenta o preenchimento dos itens físico e financeiro conforme o estipulado no edital.

4. **QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI**

Apresentado.

5. **PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS**

Apresentada, porém no cabeçalho das planilhas consta encargos sociais não desonerados e logo abaixo os valores de horista e mensalista desonerados, possível erro de digitação. A empresa não corrigiu o cabeçalho das planilhas.



**CONSTRUMAIS**

Obra  
SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 150M DE PONTE EM  
MADEIRA DE LEI NO MUNICÍPIO DE JOAO LISBOA-MA

Bancos  
SINAPI - 03/2024 - Maranhão  
ORSE - 02/2024 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.  
26,14%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 84,61%  
Mensalista: 47,79%

**Orçamento Sintético**

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
------	--------------	-----------	-----	--------	------------	--------------------	-------	----------



**CONSTRUMAIS**

**CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2**  
**Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS		0,00	0,00



**GOVERNO DO ESTADO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**

**6. DA ANÁLISE DO VALOR**

O valor total da obra não excede ao valor estimado pela Prefeitura Municipal, estando dentro do solicitado no edital.

**7. DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS**

A carta proposta apresenta o prazo para execução de 120 (cento e vinte) dias em conformidade com o proposto na planilha base.

A empresa não corrigiu o cabeçalho das planilhas, por se tratar apenas de erro de digitação e que não causara prejuízos para a obra, somos favoráveis a classificação da empresa no presente certame licitatório.

João Lisboa, 29 de agosto de 2024.

  
Andréia Silva Rocha  
Engenheira Civil  
CREA 1119859409-MA