PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2024
(Processo Administrativo n° 26.015/2024)
EDITAL
Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Jodo Lisboa - MA,
por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e do Agente de Contratacdo
e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n°® 010/2023, sediada na Av. Imperatriz n° 1331, Centro, Jodo
Lisboa - MA, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério
de julgamento menor preco global, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Federal
n®11.462, de 2023 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessédo: 02.08.2024
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacéo de empresa
especializada na execuc¢édo de servicos de pavimentagdo de vias urbanas com tratamento superficial duplo
- TSD no municipio de Joao Lisboa - MA, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificacfes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria,
prevista no orcamento do municipio para o exercicio de 2024, na classificagdo abaixo:

15.451.0007.1-007 - Pavimentacdo/Recuperacéo de Vias Urbanas
4.4.90.51 - Obras e Instalagbes

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderéo participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢cfes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgédos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
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3.6. N&o poderéo disputar esta licitagéo:

3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢gbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢c6es analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizacgbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

3.6.10. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢éo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar

conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo
que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagédo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo,
de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisédo exclusiva de agentes
publicos do érgao ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigco que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, hos demais regimes de execucao.

3.11. Em licitagBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°
14.133/2021.
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3.12. A vedacao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitacao, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e
8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. est4 ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIll, da Constituicéo;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos
no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de
2021.

4.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacédo do campo “n&o” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participacao ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sanc¢des previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagédo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
4.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerda somente apos os procedimentos de abertura da sessédo publica e
da fase de envio de lances.

4.10. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

4.11.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagcdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o0 6érgdo ou entidade promotora da licitagao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante dever4 comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;
5.2. Todas as especifica¢cdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 méaximo previsto para
contratacao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execuc¢éo do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4
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5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislag&o vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacéo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 preco ja decorrente da aplicagdo do
desconto ofertado devera respeitar os pre¢cos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Uni&o/Tribunal de Contas do Estado do Maranh&o
e, apo6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogéo
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo;
ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execug¢éo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horéario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance deverd ser ofertado pelo valor unitério.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
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6.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracao de dez minutos e, apés isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracéo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.11.5. Apés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, 0
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo de
até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser4 automaticamente encerrada a recepgdo
de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu Ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢Bes definidas neste item, poderédo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. ApGs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em
que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais
prorrogacodes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cfes definidas no item 6.13, poderéo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sesséao publica tera duragao de dez minutos e, apés isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sesséo publica.

6.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
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6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara¢cdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condi¢cBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
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6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
Orgéaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada por érgao
ou entidade de Municipio, no territoério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o
Agente de Contratacdo podera negociar condigbes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Nao sera admitida a previsao de precos diferentes em razdo de local de execucéo,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

6.22.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.

6.22.5. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a nhegociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. ApO6s a negociacdo do preco, o Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitagcdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacéo, o Agente de Contratacao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n® 14.133/2021, legislagao correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
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7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §19).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN
n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicao de
participacéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.6.1
e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condicBes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada pelo
setor de engenharia, o qual emitird 0 competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratacao
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a andlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em primeiro
lugar, o processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta adequada
aos termos do Projeto Basico.
7.6. Seré& desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificacfes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.
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7.6.6. ndo for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratagéo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e
sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execuc¢do por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superagdo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execugéo.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administracéo, equivalente a diferenga entre este dltimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgéo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administracéo, por meio eletrnico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagcbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitérios, no caso de empreitada por
preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente
para eventuais adequacdes indispenséveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderad ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o0 bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.
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7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacédo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do procedimento
para a avaliagcdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagc6es serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste Edital, a
proposta do licitante serd recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-
a com a verificagcdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as
especifica¢des constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITA(;AO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacéo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitacéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducéo livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pre¢os, os documentos exigidos para a habilitagcdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
serd feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacéo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consodrcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagé@o ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderédo ser apresentados em original, por cépia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacgfes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°®
14.133/2021)
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8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que

cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante

apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatido dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos érgaos responséaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcéo
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°
3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observéancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao. (IN n° 3/2018, art. 7°, pardgrafo Gnico).

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de orgdos e entidades
emissores de certidBes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratagao.

8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no 8§ 1° do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrucéo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificag@o no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagéo
ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagéo a todos os licitantes.

8.14. ApGs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementacédo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comisséo de contratagdo podera sanar erros ou falhas,

gue nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.
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8.16. Na hipo6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o Agente de Contratacéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracgao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacéo, e ndo como condicdo para participacédo na licitacao
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitacéo, salvo em razédo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apds o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, & anulagdo ou revogacéo da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitag&o do licitante:

9.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. 0 prazo para a manifestacéo da intencdo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

9.3.4. na hip6tese de adogéo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias (teis, ou, hesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serédo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.joaolisboa.ma.gov.br

10. DAS INFRAQCES ADMINISTRATIVAS E SANQOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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10.1.1. deixar de entregar a documentagcdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacfes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.1.5. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacdo

10.1.6. fraudar a licitacio

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacédo das sancdes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica

10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orienta¢des dos 6rgéos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado
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10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacédo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagéao.

10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracao Puablica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e 10.1.8, bem
como pelas infragBes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiguem a
imposicado de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracéo
observard o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
10.1.3, caracterizar4d o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicac@o das san¢des de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual ser& dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias (Uteis,
encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsidera¢do da aplicacdo da sancdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisado recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sanc¢fes previstas neste edital ndo exclui, em hipGtese alguma, a obrigacéo
de reparacdao integral dos danos causados a administracdo publica municipal.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta & impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

11.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderédo ser realizados por forma eletrénica, pelo envio
ao e-mail cplioaolisboa@hotmail.com

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4.1. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacédo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao
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11.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Uutil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observaréo o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na Administragao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados 0s principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletrbnico www.joaolisboa.ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
12.11.3. ANEXO lll - Modelo de Carta Proposta,
12.11.4. ANEXO IV - Projeto Basico/Executivo;

Jodo Lisboa (MA), 11 de julho de 2024

PAULO MIK DA SILVA SOUSA
Secretario Municipal de Infraestrutura
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2024
(Processo Administrativo n° 26.015/2024)
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de servicos de pavimentacdo de vias
urbanas com tratamento superficial duplo - TSD no municipio de Jodo Lisboa -MA, nos termos do Projeto
Bésico em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esté previsto no Plano de Contratacdes Anual [2024], conforme consta das
informacdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRI(;AO DA SOLU(;AO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descrigédo da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢cdes Sustentaveis:

4.1.1. Execucdo dos servicos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanc¢a do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovacdo em Servicos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificacdes, Mobilidrio, Espacos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004
e Cadigo de Postura Municipal.

Subcontratacéo

4.2. N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacdo

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, pelas razbes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizacédo de avaliagdo prévia do local de execugéo dos servigos.

5. MODELO DE EXECU(;AO DO OBJETO

Condi¢cdes de execucgdao

5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execuc¢édo do objeto: dois dias contados da emisséo da ordem de servico;

Garantia, manutenc¢ao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transicéo e finalizacéo do contrato

5.3. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas
do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total
ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagfes entre o 6rgédo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogédo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgédo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano de fiscalizacao, que
contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucédo do objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método
de afericao dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo
de execuc¢do contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto
da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagé@o Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucédo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.10.2. Identificada qualquer inexatidéo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 11);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informar4 ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,

).
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6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicées de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, 1).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatoério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencéo
ao seu desempenho na execucédo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgbes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestéo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugédo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancfes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentar4d a medi¢édo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memdria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢éo, os documentos comprobatdrios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o
caso.

7.3 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréater
técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢éo acima sera contado do recebimento de comunicacgao de cobranga oriunda do
contratado com a comprovacéo da prestacédo dos servigcos a que se referem a parcela a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246,
de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X,
Decreto n® 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisoério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
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execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art.
119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizacédo for exercida por um Unico servidor, 0 Termo Detalhado devera conter o registro,
a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagdo a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor
do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apdés a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigco e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacgdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizag&o.

7.5.5. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.
Liquidagcéo

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para
fins de liquidagdo, na forma desta secado, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacédo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagcdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necesséarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emisséo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugédo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
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providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apds a comprovacdo da regularizagao da
situagdo, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencédo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no dmbito do 6rgédo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.15. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execu¢éo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicacdo do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributéria prevista na legislacao aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, ndo sofrerd a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selec¢ao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execucéo

8.2. O regime de execucéo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacéo

8.3. Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
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8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigcdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a \verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucédo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbac¢do no Registro onde
tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacgdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos
termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificacdo como
produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009
(arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacgédo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracédo
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagdo Econémico-Financeira

8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 59, inciso I, alinea
“c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II);

8.25. Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;
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8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contédbeis pelo balanco de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacédo
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §19).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificacéo Técnica

8.29. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacg6es e das condigBes locais
para o cumprimento das obrigagfes objeto da licitagéo;

8.29.1. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢gdes e peculiaridades da contratagédo.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificacdo Técnica-Operacional: apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(Bes) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execucdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo. (art. 67, 1l, da Lei n°
14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificacdo Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que sera
responsavel pela execucdo dos servigcos, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execucdo de obras e/ou
servicos com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores
ao objeto desta licitacdo. (art. 67, |, da Lei n® 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovacdo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacdo de cépia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestacdo de servico ou, ainda, declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU —
Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de sdcio da empresa licitante, tal comprovacédo serd feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servi¢o objeto do
contrato, e ser4 admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragéo;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informac8es necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cOpia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 1.552.196,57 (um milh&o, quinhentos e cinquenta e dois mil,
cento e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos), conforme custos apostos no Projeto
Béasico/Executivo aportado nos autos.
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10. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas da contratacdo correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentéaria, prevista para o
exercicio financeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro):

15.451.0007.1-007 - Pavimentacdo/Recuperacado de Vias Urbanas

4.4.90.51 - Obras e Instalacdes
Jodo Lisboa (MA), 02 de julho de 2024

PAULO MIK DA SILVA SOUSA
Secretario Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA
Prefeito Municipal
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2024
(Processo Administrativo n° 26.015/2024)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administracdo Publica.

| - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n°® 26.015/2024

Orgéo Solicitante: Secretaria Municipal Infraestrutura

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

a) Paulo Mik da Silva Sousa
Secretario Municipal Infraestrutura
Portaria n° 087/2024

b) Andreia Silva Rocha
Engenheira Civil
CREA n°1119859409-MA

Il —= DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratacdo € pretendida destina-se a execucdo da Pavimentacdo
Asféltica com tratamento superficial duplo — TSD no Municipio de Jo&o Lisboa -MA. Assim, o
objetivo da contratacdo é a melhoria na infraestrutura, resultados sociais, ambientais e econdmicos

positivos de alto impacto, com a geracdo de mais empregos e renda para a populagéo.
Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer

elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a PAVIMENTACAO ASFALTICA COM TRATAMENTO
SUPERFICIAL DUPLO NO MUNICIPIO DE JOAO LISBOA -MA.
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Justificativa

A presente justificativa tem como objetivo apresentar os beneficios da implantagédo de
pavimentacdo asfaltica no municipio de Jodo Lisboa — MA. A pavimentagdo proporcionara diversas
melhorias para a comunidade local, como:

Melhoria na qualidade de vida:
o Redugdo da poeira e da lama, diminuindo o risco de doencas respiratorias e outros
problemas de saude.
o Diminuigao do ruido do trafego, proporcionando um ambiente mais tranquilo e agradavel.
o Maior seguranca para pedestres e ciclistas, com a criagdo de calgadas e ciclovias.
e Melhoria nainfraestrutura urbana:
o Aumento da vida util das vias publicas, reduzindo a necessidade de manutencgdes
frequentes.
o Melhoria no escoamento da agua das chuvas, diminuindo o risco de alagamentos.
o Facilitacdo do acesso a servicos publicos, como coleta de lixo e transporte publico.
e Estimulo ao desenvolvimento econémico:
o Valorizagdo dos iméveis na regido.
o Atracdo de novos investimentos e empresas.
o Geracao de emprego e renda.
e Melhoria na mobilidade urbana:
o Redugéo do tempo de deslocamento dos veiculos.
o Diminuigcdo do congestionamento nas vias publicas.
o Facilitacdo do acesso ao centro da cidade e outros pontos importantes.
e Melhoria na seguranca viaria:
o Reducéo do nimero de acidentes de transito.
o Maior seguranga para 0s motoristas e passageiros.
o Melhoria da sinalizag&o viéria.
e Promoc&o do turismo:
o Facilitagédo do acesso a pontos turisticos da regiéo.
o Aumento do ndmero de visitantes.
o Geracao de renda para a comunidade local.
O objeto deveréa ser executado em conformidade com a metodologia e especificacfes

anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagdo do atual estado do local onde sera

realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de inicio
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e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um Unico sentido, esse

sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboracdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepc¢éo do
projeto. Atentar para as recomendacdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da Lei

14.133/2021. Os estudos devem conter identificacdo do responsavel técnico e assinatura.
Mapa ou croqui com a localizacdo da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situacdo com a indicacdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencdo em relacé@o a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geogréficas do local

(graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um Unico sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratacdo € pretendida encontra-se em consonancia com o

Planejamento Anual de Compras do érgdo solicitante, mormente considerando sua essencialidade

1

pavimentacao de vias urbanas.

Dos requisitos da potencial contratacéo

Considerando a natureza da contratacdo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, hd de se ressaltar que a execugdo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Serd exigido ainda que o objeto obedeca aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgdos competentes tais como o
INMETRO e Cdédigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Cdédigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n°® 14.133/21.
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Il — PROSPECCAO DE SOLUCOES

No afé de alcancar a solugéo suficiente & contratagdo, promovemos o levantamento

dos servigos necessarios a consecucgao do objeto, a saber:

° Escopo dos servicos (a descri¢céo da solugdo necessaria como um todo).
° Procedimento para execucao dos servicos.
° Equipamentos necessarios.

SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA
Deveram ser providenciadas duas placas de identificacdo da obra, em chapa de aco galvanizado, nas
dimensbes de 1,73 x 3,52 m, constando verba de repasse, nome da obra, responsavel técnico pela
execucao da obra, instalacdo ou servico, de acordo com o seu registro no Conselho Regional, atividades
especificas pelas quais o profissional é responsavel, titulo, nimero da carteira profissional e regido do
registro do profissional, nome da empresa executora da obra, de acordo com o seu registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.
Itens e suas caracteristicas:
- Servente com encargos complementares: auxilia na execugéo da escavacao, coordenando as manobras
dos equipamentos;
- Carpinteiro de formas com encargos complementares: Planeja trabalhos de carpintaria em, além de
montar férmas metélicas, confeccionar formas de madeira e painéis, construir andaimes e protecdo de
madeiras, assim como estruturas em madeira para telhado.
Equipamentos e materiais:
A execucao das placas devera prever a utilizacdo racional de equipamentos apropriados

atendidas as condic¢des locais e a produtividade exigida. Poderdo ser empregados:
- Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)
- Pontalete de madeira ndo aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regido
- Sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regido
- Placa de obra (para construcgéo civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada
- Equipamentos manuais.
Critérios de medicéo e aceite:

Sera feita por metros quadrados referente a area da placa, levando-se em consideragdo o
comprimento e a altura da placa que esta sendo trabalhada.
Metodologia de execucéo:
- Deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metéalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada

impermeabilizada, em material resistente as intempéries.
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- As informacdes deverao estar em material plastico (poliestireno), para fixagcdo ou adesivagao nas placas.

Quando isso néo for possivel, as informagGes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia
ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

- As placas deverdo ser afixadas em local visivel, de preferéncia no acesso principal do empreendimento
ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacao.

- Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacéo, inclusive quanto a

integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de execucéo das obras.

1.2 ADMINISTRACAO DA OBRA

A contratada devera manter na obra diariamente, engenheiro e encarregado de obras onde,

deverdo acompanhar a obra constantemente.

Itens e suas caracteristicas:

- Engenheiro civil de obra jinior com encargos complementares: Gerencia e desenvolve projetos de
construcbes e reforma de empreendimentos. Acompanha cronograma fisico-financeiro da obra, elabora
orcamentos e realiza levantamento quantitativo de equipamentos, materiais e servicos;

- Encarregado de obras com encargos complementares: Supervisiona colaboradores, leitura e execucdo
de projetos, acompanha cronograma e medicSes de obras e controla equipamentos, contratacdo de
servigos e matéria-prima.

Equipamentos:

Os equipamentos consistem apenas em itens manuais de escritério e de seus respectivos
servicos, para que possa ser feita a averiguacdo dos servicos ao longo da obra, ndo sendo utilizado
nenhum tipo de equipamento especifico para realizacdo desta tarefa.

Critérios de medicéo e aceite:

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd4 pago conforme o percentual de
servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final do servico o item serd pago 100%.

Valor da Medicao Sem AM
Valor do Contrato Sem AM

%AM =

Ressaltando que o pagamento do servico Administragdo Local deve seguir o estabelecido no
acordao 2622/2013 do TCU, que adota como critério de medigdo pagamentos proporcionais a execugao
financeira da obra, abstendo-se ao pagamento deste item, com valor mensal fixo.

Metodologia de execugdao:

- Cabera ao engenheiro auxiliar da obra a compatibilizacdo dos projetos e obra, esclarecendo as
divergéncias e quando necessério, averiguar o uso adequado de equipamentos minimos de seguranca
para cada atividade, de acordo com as normas de seguranca vigentes.

- Todas as solugBes necesséarias deverdo ser comunicadas a fiscalizacdo da Contratante, sempre
mediante aprovagao.

- E importante também observar que a administragéo local depende da estrutura organizacional que o

construtor vier a montar para a conducdo de cada obra e de sua respectiva lotacdo de pessoal. Nao existe
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modelo rigido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislagéo profissional do Sistema Confea e as
normas relativas a higiene e seguranca do trabalho.

- As peculiaridades inerentes a cada obra determinardo a estrutura organizacional necessaria para bem
administra-la. A concepcao dessa organizagdo, bem como da lotacdo em termos de recursos humanos
requeridos, é tarefa de planejamento, especifica do executor da obra.

1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO
Inclui todas as providéncias necessdrias para a movimentacao de equipamentos indispensaveis
para a perfeita execucado da obra.
Este devera ser realizado segundo programa aprovado pela fiscalizacdo, devendo existir uma
relacdo dos equipamentos que serdo utilizados.
Itens e suas caracteristicas:
- Motorista de caminh&o: Transporta materiais e produtos para diversos itinerarios. Zela pela conservacao
e seguranca dos veiculos, providenciando limpeza, ajustes e reparos.
- Operador de maquinas pesadas: Prepara, ajusta e opera maquinas de producéo. Garante a qualidade
das maquinas por meio da realizacéo de testes, frequéncia e padrées estipulados. Mantém a limpeza das
maquinas e a organizacao do setor.
Equipamentos e materiais:
- Trator agricola - 77 Kw;
- Motoniveladora - 93 Kw;
- Rolo compactador;
- Caminhéo tanque com capacidade de 10.000 I;
- Caminhéao basculante com capacidade de 10 m3;
- Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW;
- Rolo compactador pé de carneiro;
Critérios de medicdo e aceite:

O servico serd em un (unidade). A mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos
necessarios a execucao da obra deverao integrar a relagdo de custos classificados na categoria Despesas
Indiretas, ficando, portanto, o seu pagamento distribuido nos pre¢os dos servigos alocados na Planilha
Orcamentéria do Contrato.

Metodologia de execucéo:

- A desmobilizagdo constituird na retirada do canteiro da obra de todos os equipamentos usados pela
construtora e sé sera iniciada apos a autorizacao da fiscalizacao;

- Ao final da obra, a construtora devera remover todo o equipamento, as instalacdes do acampamento, as
edificacGes temporarias, as sobras de material e o material ndo utilizado, os detritos e outros materiais
similares, de propriedade da construtora, ou utilizados durante a obra sob a sua orientacéo;

- Todas as areas deverao ser entregues completamente limpas.
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2.0 PAVIMENTACAO

2.1 - Limpeza:

a) Deverdo ser removidos 0os materiais argilosos e vegetais em toda a superficie a serem revestidas com
capa asfaltica. A superficie devera ser varrida de forma que todos os detritos sejam retirados,
possibilitando que a superficie fique limpa e isenta de p6. A varredura devera ser procedida através de
vassoura mecanica ou equipamento similar.

b) Tratamento superficial duplo com emulsao - brita comercial.

3.0 AQUISICAO DE MATERIAIS BETUMINOSOS
3.1 - Emulséao asfaltica - RR 2C.

4.0 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO:

4.1 - Emulséo asféltica - RR 2C.

Metodologia de execugdao:

- Antes da execucgédo dos servigos, deve ser implantada a adequada sinalizacéo, visando a seguran¢a do
trdfego no segmento rodoviario, e efetuada sua manutencdo permanente durante a execucdo dos
Servigos.

- Apés a perfeita conformacao geométrica da base, proceder a varredura da superficie, de modo a eliminar
todo e qualquer material solto.

- Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao trafego. Quando isto nao for possivel, trabalha-se em uma faixa de trafego e executa-
se a imprimacao da faixa de trafego adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego. O tempo de
exposicdo da base imprimada ao trafego, depois da efetiva cura, deve ser condicionado ao
comportamento da mesma, ndo devendo ultrapassar 30 dias.

- A fim de evitar a superposicdo ou excesso nos pontos iniciais e finais das aplicagbes devem ser
colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da aplicacdo do
ligante asfaltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na
aplicacdo do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

Critérios de medicéo e aceite:

Os servicos conformes serdo medidos de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de Licitagao dos
servigos ou, na falta destes critérios, de acordo com as seguintes disposi¢des gerais:

a) o concreto asfaltico ser& medido em toneladas de mistura efetivamente aplicada na pista. Ndo seréo
motivos de medi¢do: méao-de-obra, materiais (exceto cimento asfaltico), transporte da mistura da usina a
pista e encargos quando estiverem incluidos na composicao do preco unitario;

b) a quantidade de cimento asfaltico aplicada € obtida pela média aritmética dos valores medidos na usina,
em toneladas;

c) a transporte do cimento asféltico efetivamente aplicado sera medido com base na distancia entre a

refinaria e o canteiro de servico;
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d) nenhuma medigdo sera processada se a ela ndo estiver anexado um relatério de controle da qualidade

contendo os resultados dos ensaios e determinacBes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servico executado.

A drenagem superficial devera considerar uma declividade longitudinal minima de 0,5% e 1,0% de
abaulamento minimo na plataforma acabada.

5.0 SINALIZACAO VERTICAL

NOTA: Todas as informagfes descritas abaixo, foram minuciosamente retiradas do Manual de Sinalizagdo
Vertical de Regulamentacéo — Volume |, aprovado pela Resolu¢cdo do COTRAN n.°180, de 26 de Agosto
de 2005 e Volume Il — Sinalizacao vertical de adverténcia, aprovado pela Resolu¢cdo do COTRAN n.° 243,
de 22 de junho de 2007.

Itens e suas caracteristicas:

A sinalizacéo vertical tem a finalidade de fornecer informag8es que permitam aos usuarios das
vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca, ordenar os fluxos de
trafego e orientar os usuarios da via.

A sinalizagéo vertical é classificada segundo sua funcao, que pode ser de:

— Regulamentar as obriga¢des, limitacdes, proibicdes ou restricbes que governam o0 uso da via;

— Advertir os condutores sobre condicdes com potencial risco existentes na via ou nas suas
proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;

— Indicar direces, localizagBes, ruas, pontos de interesse turistico ou de servigos e transmitir
mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento

Equipamentos e materiais:

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confeccdo das placas
de sinalizagéo sao: o aco, aluminio, plastico reforcado e madeira imunizada.

As peliculas utilizadas sao: retrorrefletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas
encapsuladas ou de lentes prismaticas, a serem definidas de acordo com as necessidades de projeto.

Poderdo ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento
tecnolégico, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que garantam as caracteristicas
essenciais do sinal, durante toda sua vida (til, em quaisquer condi¢cdes climéticas, inclusive apds
execucao do processo de manutencao.

Em func&o do comprometimento com a seguranca da via, ndo deve ser utilizada tinta brilhante ou
peliculas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa devera ser na cor preta, fosco ou
semifosco.

Critérios de medicéo e aceite:

Os sinais de regulamentacé@o podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivas, luminosas
(dotadas de iluminacao interna) ou iluminadas (dotadas de iluminacdo externa frontal).

Em vias urbanas recomenda-se que as placas de “Parada Obrigatéria” (R-1) seja, no minimo,
retrorrefletivas.

Metodologia de execucéo:
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Na concepg¢édo e na implantacéo da sinalizacdo de transito, deve-se ter como principio basico as

condicbes de percepgédo dos usuarios da via, garantindo a real eficacia dos sinais.
Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas proprias das

placas e os esfor¢cos sob a acdo do vento, garantindo a correta posicdo do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posicao
permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.
Equipamentos e materiais:

Para fixacao da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a
impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

Os materiais mais utilizados para confeccdo dos suportes sdo aco e madeira imunizada.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que ndo interfiram na interpretacdo do
significado do sinal. Ndo devem constituir obstaculos a seguranca de veiculos e pedestres.
Metodologia de execucéo:

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente a via, deve ficar a uma
altura livre entre 3,20 e 3,70 metros, em relagéo ao solo.

As placas assim colocadas se beneficiam da iluminagdo publica e provocam menor impacto na

circulacdo dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado pelos veiculos.

6.0 SINALIZACAO HORIZONTAL

NOTA: Todas as informagfes descritas abaixo foram minuciosamente retiradas da Resolu¢do n° 236/07
do CONTRAN - Sinaliza¢do Horizontal.

6.1 Sinalizacdo horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrilica com microesferas de
vidro

"A sinalizacdo horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usudrios sobre as condi¢des de
utilizacdo adequada da via, compreendendo as proibi¢cbes, restricdes e informacdes que lhes permitam
adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a seguranca e ordenar os fluxos de trafego".
(Resolugéo n° 236/07 do CONTRAN) E um subsistema da sinalizagéo viaria que se utiliza de linhas,
marcacdes, simbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Tém como func¢éo:
organizar o fluxo de veiculos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situagbes com
problemas de geometria, topografia ou frente a obstaculos; complementar os sinais verticais de
regulamentacao, adverténcia ou indicacdo. Em casos especificos, tém poder de regulamentacao.

Padréo de forma

- Continua: sé@o linhas sem interrupcdo pelo trecho da via onde estdo demarcando; podem estar
longitudinalmente ou transversalmente apostas a via.

- Tracejada ou Seccionada: séo linhas interrompidas, com espacamentos respectivamente de extensao
igual ou maior que o traco.

- Setas, Simbolos e Legendas: sd@o informacdes escritas ou desenhadas no pavimento, indicando uma
situacdo ou complementando sinalizac&o vertical existente.

Cores
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- Amarela: utilizada na regulagcdo de fluxos de sentidos opostos, regulamentar ultrapassagem e

deslocamento lateral, na delimitacdo de espacos proibidos para estacionamento e/ou parada e na
demarcacao de obstaculos.
- Branca: utilizada na regulagdo de fluxos de mesmo sentido; na delimitagdo de &reas de circulacao,
trechos de pistas destinados ao estacionamento regulamentado de veiculos em condi¢cdes especiais; na
marcacao de faixas de travessias de pedestres, na pintura de simbolos e legendas, demarcar linha de
retencédo, regulamentar linha de transposicéo e ultrapassagem.
Marcas longitudinais
As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de trafego, definindo a parte da pista destinada
a circulagdo de veiculos, a sua divisdo em faixas de mesmo sentido, a diviséo de fluxos opostos, as faixas
de uso exclusivo ou preferencial de espécie de veiculo, as faixas reversiveis, além de estabelecer as
regras de ultrapassagem e transposicao.
- As marcas longitudinais amarelas, continuas simples ou duplas, tém poder de regulamentacgdo, separam
0s movimentos veiculares de fluxos opostos e regulamentam proibicdo de ultrapassagem e os
deslocamentos laterais, exceto para acesso a imével
lindeiro;
- As marcas longitudinais amarelas, simples ou duplas seccionadas ou tracejadas, ndo tém poder de
regulamentacéo, apenas ordenam os movimentos veiculares de sentidos postos;
- As marcas longitudinais brancas continuas sdo utilizadas para delimitar a pista (linha de bordo) e para
separar faixas de transito de fluxos de mesmo sentido. Neste caso, tém poder de regulamentacéo de
proibicdo de ultrapassagem e transposi¢ao;
- As marcas longitudinais brancas, seccionadas ou tracejadas, ndo tém poder de regulamentagéo, apenas
ordenam os movimentos veiculares de mesmo sentido.
a) Linhas de divisao de fluxos opostos (LFO)
As marcacgfes constituidas por Linhas de Divisdo de Fluxos Opostos (LFO) separam o0s movimentos
veiculares de sentidos opostos e indicam os trechos da via em que a ultrapassagem é permitida ou
proibida.
- Linhas Simples continua (BRANCA)
Delimita através da linha continua, a parte da pista destinada ao deslocamento de veiculos.
Critérios de medicéo e aceite:

Os sinais de regulamentacao devem ser pintados com tinta retro-refletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro conforme projeto de sinalizacdo em anexo.

7.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deveréa ser entregue limpa e livre de entulhos, pedras, ou matacfes, 0s canteiros e meio
fios devem estar limpos. Deve ser retirado todo e qualquer entulho que ficar na obra apds a sua
concluséo.

Deveréa ser separado, carregado e colocado para uma area previamente definida e liberada pela
fiscalizacgéo.

Estes entulhos serdo carregados por transportadores tipos caminhdes basculantes.
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Critérios de medicéo e aceite:

A obra sera recebida pelo 6rgéo fiscalizador podendo o mesmo desaprovar e solicitar exigéncias

ndo cumpridas nos projetos ou neste memorial.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a conclusdo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta no

mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatério, do

qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV — DETALHAMENTO DA SOLUGCAO ESCOLHIDA

1 - Descricéo da solugéo

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado € ampla, indica-se a

titulo de solugdo (contratagdo do objeto) a realizacdo de procedimento licitatério, observadas as

disposi¢Bes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratagéo

Por seu turno, orienta-se a ado¢do de contratacdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida a

selecdo da proposta mais vantajosa para a administracao.
No tocante a execucgdo contratual, deverd ser observado o regime de execucdo
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra serd executada por prego certo e total. (art. 6°,
XXIX da Lei n° 14.133/21)
3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes
N&o existem contrataces correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.
4 — Resultados pretendidos
O resultado pretendido com a contratacdo € a preservacdo do interesse publico na execucdo da

Pavimentacdo de vias urbanas com tratamento superficial duplo - TSD no Municipio de Joé&o
Lisboa -MA
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5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato devera
ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua assinatura,
observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso ndo concluido o

objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicao da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Pablico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administracdo encontram-se as normas e orientacdes pertinentes a
sustentabilidade, é de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execucdo, conforme o caso, as disposi¢cdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — lbama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servicos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificacdes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratacdo é pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cdodigo de

Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da AGU especifica a
necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposicdes deverdo ser observadas no momento da elaboracdo do Projeto
Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequacéo das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do certame, que é a

obtencgédo de proposta vantajosa apta a execucao do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérddo n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:
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"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no

item 7.2.1 do edital do Pregéo 7/2019, quando da ocorréncia de outras licitagcdes
promovidas pelo 6rgdo para aquisicdo de objeto similar, tendo em vista o
numero excessivo de desclassificagdes ocorridas no certame, de forma a
adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado para
atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonéncia com o Parecer n® 00001/2021 CNS/CGU/AGU.

V — REQUISITOS DA CONTRATACAO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orcamentaria ao longo do tempo, bem como os

respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do responsével técnico.

PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERACAO

A planilha de orgamento devera ser composta pelas colunas: item, cédigo de referéncia
SINAPI/SICRO, discriminacdo dos servicos, unidade, quantitativos, precos unitarios sem BDI. No final da
planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabecalho deve conter as informacdes do
objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servico), més / ano da planilha de referéncia

SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.

O valor do BDI (Bonificacdes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua composicao,
gue é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendac¢des emanadas no Acorddo 2622/2013 —

Plenario/Tribunal de Contas da Uniao-TCU).

Para a formacéo de custo de referéncia da Administracdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administracdo Local),
bem como para a formacdo de custo de referéncia de mobilizacdo e desmobilizacdo, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizacdo e
desmobilizacéo)

Para calculo dos valores referentes a Administragdo Local deve se levar em
consideragdo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas

pormé&o de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.
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Quando da elaboragédo da planilha orcamentaria tiver como referéncia o SICRO III/DNIT

elou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civii — SINAPI,
opcionalmente, esta podera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto &, o preco unitario ja engloba
0 custo com a méo de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administracéo
direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o

preco unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administracao Local, o seu critério de medicdo, deve obedecer as normas
pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execugao financeira da obra, abstendo-se de utilizar
critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos
indevidos de administracdo local em virtude de atrasos ou de prorrogacdes injustificadas do prazo de
execucao contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e art. 92, inciso V, da
Lei n. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstracdo dos célculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orcamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizagdo do orcamento.
Todos os itens da planilha orcamentéria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensfes

consideradas nos calculos.

COMPOSICAO DO BDI

Devera apresentar a composi¢cao do BDI de acordo com as orientagdes dos 6rgéos de
controle (Acérddo N° 2622/2013 TCU Plenério).

Conforme orientagcdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha de

orgamento com preco mais vantajoso para a administracédo publica.

O calculo do BDI deve observar as orientacdes contidas no Acordao N° 2622/2013-P,

conforme férmula a seguir:

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1

(1-D

Onde: AC =taxa de administracéo central;
S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G =taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;
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L =taxa de lucro/remuneracéo;
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboracdo do orcamento (ART de Orcamento) e do
profissional indicado para fiscalizacdo da execucdo das obras do convénio (ART de Fiscalizacdo).
Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculacdo ao projeto em questdo compatibilizando os
guantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma Unica ART se as atribuicbes acima

mencionadas forem referentes ao mesmo profissional

VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratacdo de obra comum cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento

convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado € ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administracdo a fim de permitir a
sele¢do da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratacdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagracdo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos todos
0s atos legais voltados a contratacdo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislacao de

vigéncia, em especial a Lei n°® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratacao.

PAULO MIK DA SILVA SOUSA
Secretario Municipal de Infraestrutura

Andreia Silva Rocha
Engenheira Civil
CREA n°1119859409-MA
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APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

VILSON SOARES FERREIRA LIMA
Prefeito Municipal
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2024
(Processo Administrativo n° 26.015/2024)

ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° ... l...., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE JOAO LISBOA (MA) E
A EMPRESA ...

O Municipio de Jodo Lisboa (MA), pessoa juridica de direito publico interno inscrito no CNPJ sob o n°
07.000.300/0001-10, com sede administrativa na Av. Imperatriz n°® 1331, Centro, através do Secretario
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano Sr. PAULO MIK DA SILVA SOUSA, brasileiro,
casado, agente politico, portador da cédula de identidade de n°® 405991959 SESC-MA e do CPF n°

576.467.593-68, doravante denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito
privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede na , doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , tendo em vista o0 que consta no Processo Administrativo n° 26.015/2024 e
em observancia as disposi¢fes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cddigo de
Defesa do Consumidor e demais legislagcdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Concorréncia Eletrénica n® 008/2024, mediante as clausulas e condigbes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a execucdo de servicos de pavimentacdo de vias urbanas
com tratamento superficial duplo - TSD no municipio de Jodo Lisboa - MA, conforme especificacBes e
guantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia Eletrnica n° 008/2024, identificada
no preambulo e & proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Vinculam esta contrataco, independentemente de transcrigdo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitacao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucéo € o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua assinatura,
na forma do art. 105, da Lei n°® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECU(;AO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVII)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0S prazos e
condi¢des de conclusao, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato € de R$ ___ ( )

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragado, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.
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5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigfes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigacfes
iniciadas e concluidas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagc&o entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Sdo obriga¢cbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanc¢8es previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Administracdo Publica Municipal para ado¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugédo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

8.10. A Administracao tera o prazo de dois dias (teis, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo méximo de cinco dias Uteis.

8.12. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢éo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obriga¢fes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execuc¢ao do
contrato.

9.2.1. Aindicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6érgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
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9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica
e a legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracao ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizac@o do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacao dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

¢) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacBes previstas em Acordo, Convencédo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagfes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente, cumprindo as
determinag¢des dos Poderes Pulblicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer mudancgas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cées assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informag¢fes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
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complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagcdo nominal dos empregados que adentrarao no
Orgéo para a execucao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificagcdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de func¢éo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e demais
documentos e autorizagBes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, ndmero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

b) supresséo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
legislagdo correlata; ¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatoéria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado deverd apresenta-lo, em
complementacéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.
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9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.
9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios
da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizac¢éo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacBes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.3. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagcao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os
limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacédo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagcéo correlata. 9.41. Nos termos do
artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execu¢éo
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formac&o de precos os
custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigcos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servico de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificacoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, géas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgados federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA—- GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucéo.

46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infrag8o administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragédo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucédo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancdes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo, suplementacéo
ou reposicdo da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extincdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137
da Lein. 14.133, de 2021.
3. Compensatoria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infragao descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracdes:
11.3. A aplicacdo das sanc¢fes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°, da Lei n° 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indeniza¢gBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 8§8°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento & cobran¢a judicial, a multa poder4d ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicagdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
Orgéos de controle.
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11.6. Os atos previstos como infra¢gdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante deverda, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangfes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133,
de 2021).

11.9. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracédo contratante, resultantes de multa administrativa
el/ou indenizag8es, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na forma da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato ser& extinto quando cumpridas as obrigacBes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotar4 as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucéo contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigag6es nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingcdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagbes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lein.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizacao
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagédo abaixo discriminada:
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15.451.0007.1-007 - Pavimentacdo/Recuperacado de Vias Urbanas
4.4.90.51 - Obras e Instalagfes

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1Il)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressodes
gue se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

15.3. As altera¢gBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebrac@o de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacfes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. C}LAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Joao Lisboa (MA) para dirimir os litigios que decorrerem da execuc¢do
deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, 81° da Lei n°
14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Jodo Lisboa (MA),  de de 2024

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 -
CPF: CPF:
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2024
(Processo Administrativo n° 26.015/2024)
ANEXO Il
(Proposta de Precos)

de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , n.°
, inscrita no CNPJ/MF sob o numero , heste ato representada por
, portador do CPF n.° e R.G.n.° , abaixo assinado

propbe a Prefeitura Municipal de Jodo Lisboa — MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano, os precos infra discriminados para a execu¢éo de servi¢cos de pavimentacado de
vias urbanas com tratamento superficial duplo - TSD no municipio de Jodo Lisboa - MA, objeto do
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2024 - CPL:

ITEM DESCRI(;AO CATSER| V.TOTAL
1 Execucdo de servicos de pavimentacdo de vias urbanas com 5622
tratamento superficial duplo - TSD no municipio de Jodo Lisboa - MA

OBS: A descricdo minima do objeto deverd observar a especificacdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerdo sobre aidentificagdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servi¢o”
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano;

¢) O valor total da proposta € de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2024
(Processo Administrativo n° 26.015/2024)
ANEXO IV

PROJETO BASICO/EXECUTIVO
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PROJETO BASICO

Para Contratacdo de Empresa Especializada em Servicos de Engenharia, visando a
PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS - COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO -
TSD - no Municipio de Joao Lisboa-MA.
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PROJETO BASICO

APRESENTAGAO

O presente Projeto Basico € pertinente a Contratacdo de Empresa Especializada
em Servicos de Engenharia, visando a Pavimentacdo de Vias Urbanas COM
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO — TSD - no Municipio de Jo&o Lisboa-MA.

INTRODUCAO

Ha muito se tem o entendimento de que as vias urbanas(ruas e avenidas), sofrem
degradagdo ao longo dos anos e sua manutengdo (conservagao/melhoramentos) é
imprescindivel. Os prejuizos causados pela falta de manutengao das vias urbanas sao
imensuraveis, tanto do ponto de vista dos gastos para sua restauragdo proveniente do
desgaste e degradacdo dos pavimentos quanto do ponto de vista da economia do
municipio

E inegavel que a malha viaria da cidade de Jo3o Lisboa encontra-se com sua vida
util esgotada, seja pela solicitagdo do trafego urbano cada vez mais intenso, seja pela
exposicédo as intempéries(periodo chuvoso) que na nossa regiao apresenta intensidade
elevada.

Posto que a funcdo primordial do pavimento seja proporcionar ao usuario
condi¢cdes de trafego com rolamento confortavel, seguro e econémico, uma ruptura
funcional se caracteriza pelo ndo atendimento dessas condi¢des. Inumeros fatores podem
contribuir, individualmente ou em conjunto, para a perda do conforto e da suavidade do
rolamento do ponto de vista dos usuarios. Um deles é o surgimento de deformacgdes
plasticas que geram simultaneamente irregularidades transversais e longitudinais na
superficie.

O nivel de atendimento funcional ou da qualidade de rolamento oferecida por um
pavimento em seu mais amplo sentido, considera o conforto, a seguranga do usuario uma
das finalidades dos pavimentos; e sem sombra de duvida, a economia do transporte, uma
vez que as condi¢des funcionais oferecidas pelo pavimento afetam sensivelmente os
custos operacionais dos veiculos.

A perda do nivel de atendimento funcional de uma via esta associada a processos
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de degradacgao estrutural dos pavimentos, que ocorrem de maneira progressiva em
funcdo de diversos fatores, dentre os quais podemos destacar: limpeza dos dispositivos
de drenagem, infiltragdo de agua em decorréncia de fissuras, perda de resisténcia, e por
fim a degradacédo natural do revestimento asfaltico (perda de material ou deformagdes
plasticas excessivas). Em vias ndo atendidas por manutengao planejada, o processo de
degradagao natural se acelera e os buracos abrem e proliferam em curto prazo. Além
disso, ndo necessariamente precisam ocorrer degradagbes para a superficie do
pavimento apresentar ruptura funcional (perda de qualidade operacional). Em uma
situacdo em que a superficie nao propicia condicbes adequadas de rolamento para
garantir niveis ideais de aderéncia entre pneus e pavimento, configura-se uma condi¢gao
de ruptura funcional por seguranca.

Considerando-se os elevados custos de implantagdo e pavimentacdo de uma via
bem como de restauracdo, observa-se que a pavimentacdo de vias com TRATAMENTO
SUPERFICIAL DUPLO — TSD ¢é de fundamental importancia para a preservacao do
patrimdnio publico e para manter as condigdes de trafegabilidade exigidas pela sociedade,
buscando resultados satisfatorios para os problemas existentes nas vias urbanas, de tal
forma que a estrutura resultante possa economicamente suportar a aplicacio repetida das
cargas dos veiculos e proporcionar melhoria operacional para o trafego, na medida em
que € criada uma superficie mais regular e mais aderente, proporcionando aos usuarios,

maior economia, conforto e seguranca.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto abrange a execucgao de servicos de Engenharia para realizagao
de servigos de pavimentagao de Vias Urbanas no Municipio de Jo&o Lisboa, com servicos
que se caracterizem em pontuais (pavimentagéo, tapa buraco, remendo profundo etc.) e
servigos continuos em subtrechos que necessitem da recomposigédo do pavimento, cujas
condicdes encontram-se insatisfatorias para servigcos localizados, fundamentando-se na
evolucao dos defeitos. Para determinacéo de subtrechos que poderao requerer a remocao
do pavimento antigo, faz-se necessaria a retirada deste revestimento e da camada de
base danificada (se houver), com a recomposi¢do da camada granular do pavimento e

aplicacao do novo revestimento.
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De responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
norteado no principio basico da Administracdo de preservar o Patrimbénio Publico,
principalmente o da infraestrutura viaria do Municipio de Acailandia.

Sendo destinado para os seguintes bairros e ruas abaixo:

ESPECIFICACOES TECNICAS

PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS - COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO —

TSD - NO MUNICIPIO DE JOAO LISBOA-MA

O presente tem por objetivo fixar normas especificas para PAVIMENTACAO DE VIAS
URBANAS - COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO — TSD - no Municipio de Joao Lisboa-
MA com total de metros quadrados de 10.355,7 m, dados conforme planilha em anexo, onde a

area a ser recuperada devera estar especificada na planta de situagdo do municipio.

1.0 — SERVICO PRELIMINARES:
Taxa do CREA;

Placa de obra em chapa de ago galvanizado.

2.0 - OBSERVANCIA:

Tratamento superficial duplo com emulsao - brita comercial.

3.0 - AQUISIGAO DE MATERIAIS BETUMINOSOS:
Emulsao asfaltica - RR 2C.
4.0 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO:

Emulsao asfaltica - RR 2C.
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5.0 - OBRA DE ARTE:
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA

SARJETA) X 22 CM ALTURA.

JOAO LISBOA, MA 07 de maio de 2024

Documento assinado digitalmente
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Estado do Maranhao
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA roPeoor,
PLANILHA ORCAMENTARIA g e
= - @iﬂ JOKOLISBOA
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS - Tratamento superficial duplo — TSD
CNPJ.: 07.000.300/0001-10
FONTE = NOVO CAP 11-2019 / SICRO NOVO 01-2024 / SEINFRA 028.1 / SINAPI 03-2024
PREGO UNITARIO
ITEM | REFERENCIA | CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND.| QUANT. [CUSTO SEM| PREGO UNIT. P. TOTAL
BDI BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.197,03
1.1 CREA PM Taxa do CREA un 1,00 R$ 262,55| R$ 325,562 [ R$ 325,56
1.2 SEINFRA C4541 [Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? 6,00 R$ 38595 | R§ 478,578 | R$ 2.871,47
2 OBSERVANCIA R$ 463.819,38
Tratamento superficial duplo com emuls&o - brita
2.1 SICRO NOVO | 4011378 |comercial m? 62.134,20 R$ 6,02 | R$ 7,465 | R$ 463.819,38
3 AQUISICAO DE MATERIAIS BETUMINOSOS R$ 330.895,83
3.1 NOVACAP 5403 Emulsao asfaltica - RR 2C TON 124,27 R$ 2.147,38 | R$ 2.662,751 | R$ 330.895,83
4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO R$ 10.786,50
41 SICRO NOVO | 5914329 |Emulsdo asfaltica - RR 2C tkm 8.698,79 R$ 1,00 | R$ 1,240 [ R$ 10.786,50
5 OBRA DE ARTE R$ 743.497,84
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
5.1 SINAPI 94267 |GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA M 10.355,70 R$ 57,90 | R$ 71,796 | R$ 743.497,84
TOTAL GERAL R$ 1.552.196,57

govb
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA

MEMORIA DE CALCULO

PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS - Tratamento superficial duplo — TSD

CNPJ.: 07.000.268/0001-72

FONTE = NOVO CAP 11-2019 / SICRO NOVO 01-2024 / SEINFRA 028.1 / SINAPI 03-2024

Prefeitura de

" soxoLISBOA

1.0 SERVIGCOS PRELIMINARES
1.1 Taxa do CREA
QUANTIDADE
1,00
1.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado
LARGURA (M) ALTURA (M) AREA (M?)
3,00 2,00 6,00
2.0 OBSERVANCIA
21 Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial
COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) AREA (M?)
10.355,70 6,00 62.134,20
3.0 AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO
3.1 Emulsao asféltica - RR 2C
AREA (M?) TAXA LIM? QUANT(TON) QUANT.(KG)
62.134,20 2,00 124,27 124.268,40
4.0 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
4.1 Emulsao asfaltica - RR 2C
QUANT.(TON) DMT (KM) TRANPORTE(TxKm)
124,27 70,00 8.698,79
5.0 OBRA DE ARTE
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
5.1 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA
COMPRIMENTO (M)
10.355,70
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e Prefeitura de
PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS - Tratamento superficial duplo — TSD % JOKOLISBOA
FONTE = NOVO CAP 11-2019 / SICRO NOVO 01-2024 / SEINFRA 028.1 / SINAPI 03-2024
ITEM |DISCRIMNAGAO DOS SERVIGOS VALOR | % 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS TOTAL
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.197,03 | 0,2% R$ 799,26 | R$ 799,26 | R$ 799,26 | R$ 799,26 | R$ 3.197,03
ZUNCESERANEIR ) AR R e R$ 115.954,84 | R$  115.954,84 | R$  115954,84 | R$  115.954,84 | R$ 463.819,38
AQUISIGAO DE MATERIAIS
3.0 R 330.895,83 21,3%
BETUMINOSOS 3 R$ 82.723,96 | R$ 82.723,96 | R$ 82.723,96 | R$ 82.723,96 | R$ 330.895,83
TRANSPORTE DE MATERIAL
4.0 R 10.786,50 0,7%
BETUMINOSO $ R$ 2.696,62 | R$ 2.696,62 | R$ 2.696,62 | R$ 2.696,62 | R$ 10.786,50
5.0 |OBRA DE ARTE R$ 743.497,84 47,9%
R$  185.874,46 | R$  185.874,46 | R$ 18587446 | R$  185.874,46 | R$ 743.497,84
TOTAL R$  1.552.196,57 100% R$  1.552.196,57
VALOR MENSAL R$ 202.174,68 | R$  202.174,68 | R$ 202.174,68 | R$  202.174,68
VALOR MENSAL ACUMULADO R$  202.174,68 | R$}  404.349,37 | R$  606.524,05 | RS  808.698,73
PORCENTAGEM MENSAL 13,03% 13,03% 13,03% 13,03%
PORCENTAGEM MENSAL ACUMULADA 13,03% 26,05% 39,08% 52,10%
TOTAL GERAL| R$ 1.552.196,57
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA 'M
ORCAMENTO SINTETICO L4 .

PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS - Tratamento | =55 Prefeitura de
superficial duplo — TSD @JO‘OHSBOA

CNPJ.: 07.000.268/0001-72 w u

FONTE = NOVO CAP 11-2019 / SICRO NOVO 01-2024 /
SEINFRA 028.1 / SINAPI 03-2024

ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS VALOR
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.197,03
2 |OBSERVANCIA R$ 463.819,38
3 |AQUISIGAO DE MATERIAIS BETUMINOSOS R$ 330.895,83
4 |TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO R$ 10.786,50
4 |OBRADE ARTE R$ 743.497,84
TOTAL R$ 1.552.196,57
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COMPOSICAO DE BDI #F JORO LISBOA
1 Administragao Central - (AC) % 3%
2 Despesas de Administragao - (DF) % 0,59%
3 Seguros - (S) % 0,45%
4 Garantias - (G) % 0,35%
5 Risco - R % 0,97%
6 Lucro - (L) % 5,13%
7 Imposto - (1) % 10,65%
7.1 |ISS % 2,5%
72 |PIS % 0,65%
7.3 |COFINS % 3,00%
7.4 |CPRB % 4,50%

FORMULA DO BDI

BDI=

BDI=

((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))
(1-1)

24,00%
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