
GOVERNO DO ESTADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 

ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N2: 014/2023-CPL 
OBJETO: REFORRMA E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA 
EMPRESA: GG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Ei Prefeitura de 
~JO&OUSBOA 

Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária não 

estão demonstrados na composição unitária de custos. Os itens 1.1, 2.2 E 2.5 não 

possuem composição unitária de preço. 

2. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS 

Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária não 

estão demonstrados na composição unitária de custos, em desacordo com o 

solicitado no edital. Os itens 1.1, 2.2 E 2.5 não possui composição unitária de 

preço. 

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Apresenta o preenchimento dos itens físico e financeiro conforme o estipulado 

no edital. 

4. QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI 

Apresentado. 

5, PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 

Apresentada. 

6. DA ANÁLISE DO VALOR 
O valor total da obra não excede ao valor estimado pela Prefeitura Municipal, 

estando dentro do solicitado no edital. 

7. DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 
A carta proposta apresenta o prazo para execução de 90 (noventa) dias como 

proposto na planilha base. 

Assim, somos desfavoráveis a classificação da empresa no presente certame licitatório. 

João Lisboa, 09 de dezembro de 2023. 

~ 
Engenheira Civil 

CREA 1119859409-MA 



GOVERNO DO ESTADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 

ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N2: 014/2023-CPL 
OBJETO: REFORRMA E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA 
EMPRESA: CONSTRUTORA CUSTÓDIO 

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Êi1 Prefeitura de 
~ JOAOUSBOA 

Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária 

estão demonstrados na composição unitária de custos. 

2. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS 

Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária estão 

demonstrados na composição unitária de custos, em acordo com o solicitado no 

edital. 

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Apresenta o preenchimento dos itens físico e financeiro conforme o estipulado 

no edital. 

4. QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BOI 

As alíquotas de PIS-Pasep e da Cofins estão incorretas, pois a construção civil, 

recolhe PIS e COFINS segundo o Regime Cumulativo, mesmo com a criação do 

Regime Não Cumulativo, logo estão sujeitos ao regime cumulativo para fins de 

incidência da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, às alíquotas de 0,65% e 

de 3,0%. 
Lei n2 10.833/2003, arts. 10, XX, e 15, V; Lei n2 13.043/2014, art. 79. 

5. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 

Apresentada. 

6. DA ANÁLISE DO VALOR 
O valor total da obra não excede ao valor estimado pela Prefeitura Municipal, 

estando dentro do solicitado no edital. 

7. DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

A carta proposta apresenta o prazo para execução de 90 (noventa) dias como 

proposto na planilha base. 

Assim, somos desfavoráveis a classificação da empresa no presente certame licitatório. 

João Lisboa, 09 de dezembro de 2023. 

~ 
Engenheira C ivil 

CREA 1119859409-MA 
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GOVERNO DO ESTADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 

ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS NR: 014/2023-CPL 
OBJETO: REFORRMA E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA 
EMPRESA: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária não 

estão demonstrados na composição unitária de custos. Os itens 1.1, 2.2 E 2.5 não 

possuem composição unitária de preço. 

2. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS 

Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária não 

estão demonstrados na composição unitária de custos, em desacordo com o 

solicitado no edital. Os itens 1.1, 2.2 E 2.5 não possui composição unitária de 

preço. 

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Apresenta o preenchimento dos itens físico e financeiro conforme o estipulado 

no edital. 

4. QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BOI 

Apresentado. 

5. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 

Apresentada. 

6. DA ANÁLISE DO VALOR 

O valor total da obra não excede ao valor estimado pela Prefeitura Municipal, 

estando dentro do solicitado no edital. 

7. DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

A carta proposta apresenta o prazo para execução de 90 (noventa) dias como 

proposto na planilha base. 

Assim, somos desfavoráveis a classificação da empresa no presente certame licitatório. 

João Lisboa, 09 de dezembro de 2023. 

And,i~ha 
Engenheira Civil 

CREA 1119859409-MA 
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