



Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA) COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL**

Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João Lisboa - MA

Tomada de Pços nº 016/2020 – CPL - Data: 25/08/2020 às 08:00 horas



DOCUMENTAÇÃO

98 3181-3821
98 98161-9271

rv.construtora@yahoo.com.br
contato@construtorarv.com

Rua Des. Góes, 1000 - Jd. Santa Helena - Foz de Iguaçu - PR - 81130-000
Fone: (41) 3333-1111
CNPJ: 21.110.888/0001

2/141



HABILITAÇÃO JURÍDICA

08 3181-3821
08 00161 9271

rv.construtora@yahoo.com.br
contato@construtorarv.com

Rua Des. Osório, 100 - Jd. Santa Helena - São Paulo - SP
CEP: 05411-000

2/242 K.

CONTRATO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA

CONSTRUTORA RV LTDA

CPL
Fls. 107

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

Pelo presente instrumento particular de contrato social de constituição e na forma de direito, **ROGERIO DE SOUZA PEREIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 07/04/1989, portador da Carteira de Identidade nº 025098022003-0 SSP-MA expedida em 16/02/2009 e CPF nº 027.693.343-52, residente e domiciliado na Rua Sta. Maria, Nº 357, Bairro: Alto Carneiros, CEP: 65365-000, na cidade de Zé Doca, no estado do Maranhão, e

MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 13/03/1989, portadora da Carteira de Identidade nº 040149012010-9 SSP-MA e CPF nº 060.125.883-56, residente e domiciliada na Rua Sta. Maria, Nº 369, Bairro: Alto Carneiros, CEP: 65365-000, na cidade de Zé Doca, no estado do Maranhão, têm entre si ajustados e contratados a constituição de uma sociedade empresária limitada em obediência Código Civil, trazido pela nº 10.406/2002, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob a denominação social de **CONSTRUTORA RV LTDA**.

DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade terá sua sede localizada na Rua E, Nº 47, Bairro: Maranhão Novo, São Luís-MA - CEP. 65.061-370, podendo abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer cidade ou Estado do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios e registrada nos órgãos competentes.

DO OBJETIVO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade terá como objetivo social:

- ❖ CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
- ❖ CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
- ❖ OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
- ❖ CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- ❖ CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- ❖ CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
- ❖ PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
- ❖ OBRAS DE TERRAPLANAGEM;
- ❖ SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
- ❖ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

CONTRATO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA

CONSTRUTORA RV LTDA

CPL
Fls. 168

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, distribuídas entre os sócios da seguinte maneira:

NOME	QUOTAS	%	TOTAL
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA	450.000	95	R\$ 450.000,00
MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	50.000	5	R\$ 50.000,00
TOTAL	500.000	100	R\$ 500.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os sócios dão-se, mutuamente, plena, geral e irrevogável quitação dos aportes efetuados.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas no Capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

6 AUTENTICADO

CLÁUSULA SETIMA – A Administração da sociedade será exercida pelo sócio **ROGERIO DE SOUZA PEREIRA** que fica investido dos poderes necessários a pratica dos atos e operações relativos ao objeto social, onde o socio-administrador poderá assinar isoladamente, ficando vedado ao sócio - administrador, entretanto, o uso da denominação social em negócios alheios aqueles do objetivo da sociedade na prática de atos a estes inerentes, como avais fianças, endossos ou outros favores terceiros, onde será a mesma responsabilidade nos termos da Lei Civil.

PARAGRAFO PRIMEIRO – Os sócios-administradores poderão eleger procuradores isoladamente.

PARAGRAFO SEGUNDO – Todos os sócios receberão a remuneração mensal, a titulo de "pró-labore", respeitados os limites legais vigentes.

DA CESSÃO DE QUOTAS

6 AUTENTICADO

CLÁUSULA OITAVA – As quotas do Capital Social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem prévio e expreso consentimento dos Sócios, cabendo em igualdade, de condições o direito de preferência ao outro que queira adquiri-las.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para tanto, o sócio que desejar ceder as suas quotas comunicara aos outros, por escrito, a sua intenção, com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias, indicando e as demais condições pretendidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se os sócios não exercerem o direito de preferência que lhe é assegurado, estará o Sócio cedente autorizado, automaticamente, a ceder as suas quotas a terceiros, valendo o instrumento da cessão, devidamente arquivado no Registro de Comercio, como prova plena da alteração contratual.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

CONTRATO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA

CONSTRUTORA RV LTDA

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO
CPL 169

DOS CASOS DE RETIRADAS E FALECIMENTO DE SÓCIOS

CLÁUSULA NONA – A sociedade não será dissolvida e, conseqüentemente, não entrará em liquidação, por motivo de retirada, morte, insolvência ou incapacidade de qualquer de seus sócios. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previstos, proceder-se-á à apuração dos haveres do Sócio que falecer, for declarado interdito, ou insolvente, ou que deseja retirar-se.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento dos haveres apurados de acordo com o caput desta cláusula será feita ao Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio falecido, seus representantes ou sucessores, pela seguinte forma:

A. Vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do Instrumento de Alteração Contratual;

B. O restante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no último dia de cada mês do calendário, a partir do mês subsequente aquele em que for assinado o instrumento de alteração contratual.

DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS 6 AUTENTICADO

CLÁUSULA DÉCIMA – Os lucros e/ou prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o término do exercício serão repartidos entre os Sócios, todavia, optarem pelo aumento de Capital, utilizando os lucros e/ou compensar em exercícios futuros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Exercício Social Fiscal encerra-se a cada 31 de Dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Sociedade, com observância das formalidades legais. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão o administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

DO IMPEDIMENTO LEGAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O sócio administrador **ROGERIO DE SOUZA PEREIRA** declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, a fé pública ou a prioridade.

6 AUTENTICADO



6 AUTENTICADO

5/242
Handwritten signatures and initials

CONTRATO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA
CONSTRUTORA RV LTDA

CPL
Fig. 170

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões do presente contrato.

E para firmeza de assim haverem ajustado, contratado e deliberado, as partes qualificadas no preâmbulo assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma, valor e teor, para que produza os efeitos previstos em Lei.

São Luís – Ma, 12 de Janeiro 2015.

ART. 1º DO CC/04
CDDCM



Rogério de Souza Pereira
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA
CPF Nº 027.693.343-52



Maria Goreth da Conceição Nascimento
MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
CPF Nº 060.125.883-56

6 OFÍCIO DE IMPERATRIZ
6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz
Marcelo Cláudio Bernardes Pereira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóvel
Rua Urbano Santos, 155 (Arquit. Hélio C. Centro) - CEP: 65002-110 - Tel: (99) 3232-117

Poder Judiciário TJMA Selo:
AUTENT030445FZLNAST962YF0264,
24/08/2020 14:09:22, Ato: 13.18, Total
R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10
FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



6 OFÍCIO DE IMPERATRIZ
6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz
Marcelo Cláudio Bernardes Pereira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóvel
Rua Urbano Santos, 155 (Arquit. Hélio C. Centro) - CEP: 65002-110 - Tel: (99) 3232-117

AUTENTICAÇÃO
Pedido: 317.239
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou fé. Valores cobrados: 4.40 + 0.10 + 0.34 = 4.84
Imperatriz - MA, 24 de agosto de 2020.

Rodrigo Lima de Sousa - Substituto Autorizado

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça

Cartório do 1º Ofício - Serviço Notarial 1º Ofício de Notas
Eça. Alcebiadas Silva nº 1.801 Centro - Codo - MA - Telefax: (99) 3661-156;
Tabelião Maximiano Brandão Filho - Tabelião Substituto 1ª Inez de Melo Brandão

RECONHECIMENTO
Reconhecimento a(s) firmada(s) de Rogério de Souza Pereira e Maria Goreth da Conceição Nascimento




Verdadeira Autêntica Semelhante

Dou fé. Codó, 12 de 01 de 2015

000024106610

Conceição de Maria da Costa Brandão
Escrevente Juramentada
Codo-MA
CPF. 062.135.550-0

6/141



4

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
CNPJ: 21.737.407/0001-76



Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, **ROGERIO DE SOUZA PEREIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 07/04/1989, portador da Carteira de Identidade nº 025098022003-0 SSP-MA expedida em 16/02/2009 e CPF nº 027.693.343-52, residente e domiciliado na Rua Sta. Maria, Nº 357, Bairro: Alto Carneiros, CEP: 65365-000, na cidade de Zé Doca, no estado do Maranhão, e

MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 13/03/1989, portadora da Carteira de Identidade nº 040149012010-9 SSP-MA e CPF nº 060.125.883-56, residente e domiciliada na Rua Sta. Maria, Nº 369, Bairro: Alto Carneiros, CEP: 65365-000, na cidade de Zé Doca, no estado do Maranhão. Sócios da empresa denominada **CONSTRUTORA RV LTDA - EPP**, devidamente inscrita na Junta comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21200889289 em 22/01/2015, sediada na Rua E, Nº 47 – Bairro Maranhão Novo, São Luís – MA CEP: 65.061-370, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 21.737.407/0001-76 resolvem, assim alterar e consolidar o contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica admitida na sociedade a sócia **MARIA REGINA LINDOSO CASTRO**, brasileira, solteira, nascido em 01 de Abril de 1970, empresária, portador da Carteira de Identidade nº 370493940 SESP-MA e CPF nº 294.585.792-87, residente e domiciliada na Rua Jorge Mendes, Nº 09, Bairro: Túnel do Sacavem, São Luís – MA, CEP: 65.043-260.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sócia **MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO** retira-se da sociedade, cedendo e transferindo suas quotas de capital no montante de 50.000 (Cinquenta mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) com o valor total de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil Reais) para a sócia **MARIA REGINA LINDOSO CASTRO**, pago e satisfeita, dando plena e geral e irrevogável quitação para não reclamar em juízo ou fora dele.

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2016 17:51 SOB Nº 20160355516.
PROTOCOLO: 160355516 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
1160624420. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
CNPJ: 21.737.407/0001-76



CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio ROGERIO DE SOUZA PEREIRA, cede e transfere para a sócia MARIA REGINA LINDOSO CASTRO a importância de 200.000 (Duzentas mil) quotas, no valor unitário de 1,00 (um real) com o valor total de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), pago e satisfeita, dando plena, geral e irrevogável quitação, para não reclamar em juízo ou fora dele, passando os sócios ter a seguinte composição e distribuição:

NOME DOS SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA	250.000	50%	R\$ 250.000,00
MARIA REGINA LINDOSO CASTRO	250.000	50%	R\$ 250.000,00
TOTAL	500.000	100%	R\$ 500.000,00

CLÁUSULA QUARTA: Mediante as alterações contidas na clausula anterior consolida-se o Contrato Social.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial CONSTRUTORA RV LTDA - EPP.

DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede localizada na Rua E, Nº 47, Bairro: Maranhão Novo, São Luís-MA - CEP. 65.061-370, podendo abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer cidade ou estado do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios e registrada nos órgãos competentes.

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2016 17:51 SOB Nº 20160355516.
PROTOCOLO: 160355516 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600624420. NIRE: 2120889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - - EPP

Lillian Theresa Rodrigues Mandonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
CNPJ: 21.737.407/0001-76



DO OBJETIVO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por objetivo social:

- ❖ CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
- ❖ CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
- ❖ OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
- ❖ CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- ❖ CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- ❖ CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
- ❖ PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
- ❖ OBRAS DE TERRAPLANAGEM;
- ❖ SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
- ❖ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 13.01.2015 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), já integralizado em moeda corrente do País, distribuídas entre os sócios da seguinte maneira:

NOME	QUOTAS	%	TOTAL
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA	250.000	50	R\$ 250.000,00
MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	250.000	50	R\$ 250.000,00
TOTAL	500.000	100	R\$ 500.000,00

Maria Goreth da Conceição Nascimento
R
Rogério de Souza Pereira

3

[Signature]

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2016 17:51 SOB Nº 20160355516.
PROTOCOLO: 160355516 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600624420. NIRE: 21200899289.
CONSTRUTORA RV LTDA - - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

[Signature]

9/141

A

A

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
CNPJ: 21.737.407/0001-76



PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os sócios dão-se, mutuamente, plena, geral e irrevogável quitação dos aportes efetuados.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas no Capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1.052, CC/2002).

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SETIMA – A administração da sociedade cabe aos sócios ROGERIO DE SOUZA PEREIRA e/ou MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO que assinarão em conjunto ou isoladamente, e possuem o poder e atribuição de Administradoras autorizadas o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; R M1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

PARAGRAFO PRIMEIRO – Os sócios-administradores poderão eleger procuradores isoladamente.

PÁRAGRAFO SEGUNDO – Todos os sócios receberão a remuneração mensal, a titulo de “pró-labore”, respeitados os limites legais vigentes.

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA OITAVA – As quotas do Capital Social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem prévio e expreso consentimento dos Sócios, cabendo em igualdade, de condições o direito de preferência ao outro que queira adquiri-las.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para tanto, o sócio que desejar ceder as suas quotas comunicara aos outros, por escrito, a sua intenção, com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias, indicando e as demais condições pretendidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se os sócios não exercerem o direito de preferência que lhe é assegurado, estará o Sócio cedente autorizado, automaticamente, a ceder as suas quotas a terceiros, valendo o instrumento da cessão, devidamente arquivado no Registro de Comercio, como prova plena da alteração contratual.

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2016 17:51 SOB Nº 20160355516.
PROTOCOLO: 160355516 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600624420. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
CNPJ: 21.737.407/0001-76



DOS CASOS DE RETIRADAS E FALECIMENTO DE SÓCIOS

CLÁUSULA NONA – A sociedade não será dissolvida e, conseqüentemente, não entrará em liquidação, por motivo de retirada, morte, Insolvência ou incapacidade de qualquer de seus sócios. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previstos, proceder-se-à apuração dos haveres do Sócio que falecer, for declarado interdito, ou insolvente, ou que deseja retirar-se.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento dos haveres apurados de acordo com o caput desta cláusula será feita ao Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio falecido, seus representantes ou sucessores, pela seguinte forma:

- A. Vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do Instrumento de Alteração Contratual;
- B. O restante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no ultimo dia de cada mês do calendário, a partir do mês subsequente aquele em que for assinado o instrumento de alteração contratual.

DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

CLÁUSULA DÉCIMA – Os lucros e/ou prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o termino do exercício serão repartidos entre os Sócios, todavia, optarem pelo aumento de Capital, utilizando os lucros e/ou compensar em exercícios futuros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Exercício Social Fiscal encerra-se a cada 31 de Dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Sociedade, com observância das formalidades legais. Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

[Handwritten signature]
5

[Handwritten signature]

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2016 17:51 SOB Nº 20160355516.
PROTOCOLO: 160355516 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11609624420. NIRE: 2120089289

CONSTRUTORA RV LTDA - - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

[Handwritten signature]

11/141

DO IMPEDIMENTO LEGAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões do presente contrato.

E, para firmeza de assim haverem ajustado, contratado e deliberado, as partes qualificadas no preâmbulo assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma, valor e teor, para que produza os efeitos previstos em Lei.

São Luís – Ma, 23 de Maio 2016.

Rogério de Souza Pereira

ROGERIO DE SOUZA PEREIRA

CPF Nº 027.693.343-52

Maria Goreth da Conceição Nascimento

MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

CPF Nº 060.125.883-56

Maria Regina Lindoso Castro

MARIA REGINA LINDOSO CASTRO

CPF Nº 294.585.792-87

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2016 17:51 SOB Nº 20160355516.
PROTOCOLO: 160355516 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600624420. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

JUCEMA

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

CNPJ: 21.737.407/0001-76



Pelo presente instrumento particular de contrato social de alteração e na forma de direito, **ROGERIO DE SOUZA PEREIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 07/04/1989, portador da Carteira de Identidade nº 025098022003-0 SSP-MA expedida em 16/02/2009 e CPF nº 027.693.343-52, residente e domiciliado na Rua Sta. Maria, Nº 357, Bairro: Alto Carneiros, CEP: 65365-000, na cidade de Zé Doca, no estado do Maranhão, e

MARIA REGINA LINDOSO DA SILVA, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 01 de Abril de 1970, portadora da Carteira de Identidade nº 370493940 SESP-MA e CPF nº 294.585.792-87, residente e domiciliada na Rua Jorge Mendes, Nº 09, Bairro: Túnel do Sacavem, CEP: 65.043-260, na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Sócios da empresa denominada **CONSTRUTORA RV LTDA - EPP**, devidamente inscrita na junta comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21200889289 em 22/01/2015, sediada na Rua E, Nº 47 – Bairro Maranhão Novo, São Luís – MA CEP: 65.061-370, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 21.737.407/0001-76 resolvem, assim **alterar e consolidar** o contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da Sociedade que é na Rua E, Nº 47 – Bairro Maranhão Novo, São Luís – MA CEP: 65.061-370 **passa a ser** na Rua Dez, Nº 5, Bairro: Cohaserma, São Luís– MA - CEP. 65.072-240.

CLÁUSULA SEGUNDA: Mediante as alterações contidas na clausula anterior consolida-se o Contrato Social.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2018 11:57 SOB Nº 20180024060.
PROTOCOLO: 180024060 DE 31/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800413682. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

13/142

1

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

CNPJ: 21.737.407/0001-76



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA CONSTRUTORA RV LTDA – EPP

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA RV LTDA - EPP**.

DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede localizada na Rua Dez, Nº 5, Bairro: Cohaserma, São Luís- MA - CEP. 65.072-240, podendo abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer cidade ou estado do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios e registrada nos órgãos competentes.

DO OBJETIVO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por objetivo social:

- ❖ CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
- ❖ CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
- ❖ OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
- ❖ CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- ❖ CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- ❖ CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
- ❖ PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
- ❖ OBRAS DE TERRAPLANAGEM;
- ❖ SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
- ❖ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Alciane J

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2018 11:57 SOB Nº 20180024060.
PROTOCOLO: 180024060 DE 31/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800413682. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

14/141²

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
CNPJ: 21.737.407/0001-76



DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 13.01.2015 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas, em moeda corrente do País, distribuídas entre os sócios da seguinte maneira:

NOME	QUOTAS	%	TOTAL
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA	250.000	50	R\$ 250.000,00
MARIA REGINA LINDOSO DA SILVA	250.000	50	R\$ 250.000,00
TOTAL	500.000	100	R\$ 500.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os sócios dão-se, mutuamente, plena, geral e irrevogável quitação dos aportes efetuados.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas no Capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1.052, CC/2002).

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SETIMA – A administração da sociedade cabe aos sócios **ROGERIO DE SOUZA PEREIRA** e/ou **MARIA REGINA LINDOSO DA SILVA** que assinarão em conjunto ou isoladamente, e possuem o poder e atribuição de Administradoras autorizadas o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; R M1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

PARAGRAFO PRIMEIRO – Os sócios-administradores poderão eleger procuradores isoladamente.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2018 11:57 SOB Nº 20180024060.
PROTOCOLO: 180024060 DE 31/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800413682. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

13/1413

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
CNPJ: 21.737.407/0001-76



PÁRAGRAFO SEGUNDO – Todos os sócios receberão a remuneração mensal, a título de “pró-labore”, respeitados os limites legais vigentes.

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA OITAVA – As quotas do Capital Social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem prévio e expreso consentimento dos Sócios, cabendo em igualdade, de condições o direito de preferência ao outro que queira adquiri-las.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para tanto, o sócio que desejar ceder as suas quotas comunicara aos outros, por escrito, a sua intenção, com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias, indicando e as demais condições pretendidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se os sócios não exercerem o direito de preferência que lhe é assegurado, estará o Sócio cedente autorizado, automaticamente, a ceder as suas quotas a terceiros, valendo o instrumento da cessão, devidamente arquivado no Registro de Comercio, como prova plena da alteração contratual.

DOS CASOS DE RETIRADAS E FALECIMENTO DE SÓCIOS

CLÁUSULA NONA – A sociedade não será dissolvida e, conseqüentemente, não entrara em liquidação, por motivo de retirada, morte, insolvência ou incapacidade de qualquer de seus sócios. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previstos, proceder-se-à apuração dos haveres do Sócio que falecer, for declarado interdito, ou insolvente, ou que deseja retirar-se.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento dos haveres apurados de acordo com o caput desta cláusula será feita ao Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio falecido, seus representantes ou sucessores, pela seguinte forma:

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2018 11:57 SOB N° 20180024060.
PROTOCOLO: 180024060 DE 31/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800413682. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
CNPJ: 21.737.407/0001-76



- A. Vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do Instrumento de Alteração Contratual;
- B. O restante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no ultimo dia de cada mês do calendário, a partir do mês subsequente aquele em que for assinado o instrumento de alteração contratual.

DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

CLÁUSULA DÉCIMA – Os lucros e/ou prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o termino do exercício serão repartidos entre os Sócios, todavia, optarem pelo aumento de Capital, utilizando os lucros e/ou compensar em exercícios futuros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Exercício Social Fiscal encerra-se a cada 31 de Dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Sociedade, com observância das formalidades legais. Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

DO IMPEDIMENTO LEGAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2018 11:57 SOB Nº 20180024060.
PROTOCOLO: 180024060 DE 31/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800413682. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

17/141

5

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
CNPJ: 21.737.407/0001-76



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões do presente contrato.

E, para firmeza de assim haverem ajustado, contratado e deliberado, as partes qualificadas no preâmbulo assinam o presente instrumento, para que produza os efeitos previstos em Lei.

São Luís – Ma, 12 de Janeiro 2018.

Rogério de Souza Pereira

ROGERIO DE SOUZA PEREIRA

CPF Nº 027.693.343-52

Maria Regina Lindoso da Silva

MARIA REGINA LINDOSO DA SILVA

CPF Nº 294.585.792-87

[Handwritten signature]

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2018 11:57 SOB Nº 20180024060.
PROTOCOLO: 180024060 DE 31/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800413682. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

[Handwritten initials]
[Handwritten signature]
18/141
6
[Handwritten signature]



6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO



LIVRO DE MANDATOS:65 ATO:11338

FOLHA:179

CPL
Fls. 183

O TITULAR DO 7º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS-MA, em pleno exercício do cargo, na forma da lei, certifica que revendo o Livro de Mandatos, dele verificou constar lavrado instrumento com o seguinte teor:

PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ CONSTRUTORA RV LTDA - EPP NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este instrumento público de mandato virem que, a vinte e oito de agosto de dois mil e dezessete (28/08/2017), nesta cidade de São Luís, Estado do Maranhão, no Sétimo Tabelionato de Notas, instalado na Avenida Daniel de La Touche, 6, quadra D, bairro Cohama, São Luís, Maranhão, telefone (98) 3256-2266, compareceu como **OUTORGANTE: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP**, CNPJ nº 21.737.407/0001-76, NIRE nº 21200889289 JUCEMA, com sede na Rua E, nº 47, Bairro Maranhão Novo, CEP 65.061-370, São Luís, Maranhão; neste ato representada por seu sócio **ROGÉRIO DE SOUZA PEREIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do documento de identidade CNH 04896906110 DETRAN/MA, inscrito no CPF sob o nº 027.693.343-52, residente e domiciliado na Rua Três Corações, nº 8, Bairro João de Deus, São Luís, Maranhão; que exerce a administração por força da cláusula sétima do instrumento particular da primeira alteração e consolidação contratual da referida sociedade empresária, registrado a três de junho de dois mil e dezesseis (03/06/2016), sob o nº 20160355516, perante a Junta Comercial do Estado do Maranhão; cuja identidade e capacidade foram por mim aferidas e comprovadas pela documentação apresentada, do que dou fé. Então pela outorgante me foi dito que nomeia e constitui, como seu procurador o **OUTORGADO: ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade CNH 00173355578 DETRAN/MA, inscrito no CPF sob o nº 516.067.633-34, residente e domiciliado na Rua Três, Condomínio Village Alcântara, bloco 1, apartamento 604, Jardim Coelho Neto, Bairro Calhau, São Luís, Maranhão; **com a finalidade de administrar e gerir os negócios da pessoa jurídica CONSTRUTORA RV LTDA - EPP, podendo praticar todos os atos ordinários de gestão e administração;** cumprir o objetivo social; comprar e vender mercadorias de seu ramo comercial; celebrar e firmar contratos, promessas, parcerias, acordos, termos de ajustamento de conduta, propostas, orçamentos, pedidos, correspondências e quaisquer outros documentos, por instrumento público ou particular; efetuar pagamentos e recebimentos, assinar recibos, comprovantes e demais papéis e títulos de quitação; promover cobranças judiciais e extrajudiciais; requerer, retirar, sustar e autorizar o cancelamento de protesto de títulos e documentos de dívida; receber e utilizar valores, emitir recibos, dar e aceitar quitação; confessar débitos e dívidas; emitir, dar aceite, aval, endossar e descontar títulos de crédito; protestar títulos; renegociar, parcelar e quitar saldo devedor de dívidas e obrigações; participar de licitações públicas e privadas, formular propostas, dar lances, interpor e desistir de recursos e impugnações, aceitar e firmar contratos, estipular preço, prazo, duração e demais cláusulas e condições, praticando todos os demais atos do processo licitatório; apresentar, juntar, substituir, extrair fotocópias, requerer, receber e assinar quaisquer documentos; atualizar e renovar cadastros; negociar, estipular, pactuar, aditar, rerratificar, modificar, reclamar, discordar ou aceitar quaisquer cláusulas, condições, valores, prazos, contratos ou documentos, e assim praticar os atos e valer-se dos amplos poderes decorrentes da cláusula "ad negotia"; **com a finalidade de representar a pessoa jurídica CONSTRUTORA RV LTDA - EPP perante o Ministério do Trabalho e Previdência Social e todos os seus órgãos e**

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Arliano Dal Molin de Oliveira
Tabelião Substituto

19/141



6 AUTENTICADO

República Federativa do Brasil
Estado do Maranhão
Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís

6 AUTENTICADO



CPL
Fls. 184

LIVRO DE MANDATOS:65

ATO:11338

FOLHA:180

discordar, transigir, firmar compromisso, efetuar pagamentos, receber valores, pagar tarifas e tributos em geral; apresentar, juntar, substituir, extrair cópias, preencher, assinar, requerer e receber certidões, certificados, alvarás, guias, comprovantes, relatórios, extratos, saldos, laudos, vistorias, aditivos, termos de rerratificação e quaisquer outros documentos; prestar informações e declarações em geral; cadastrar, atualizar e corrigir dados cadastrais e informações; com a finalidade de **representá-la perante as instituições bancárias, financeiras e de crédito autorizadas a funcionar no Brasil**, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Banco do Nordeste do Brasil, Banco da Amazônia - BASA, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S/A, Bradesco S/A, HSBC, Santander, Itaú Unibanco, Sudameris, Citibank, Finasa BMC, Banco Rural, Banco Safra e demais bancos públicos e particulares, ainda que não indicados nominalmente, podendo movimentar, transferir, abrir e encerrar contas bancárias, conta corrente, conta salário, caderneta de poupança e contas vinculadas a operações contratadas; podendo celebrar e assinar proposta e contrato de abertura de conta, contratar planos de tarifas e serviços, contrato de abertura de crédito, cheque especial, cartão de crédito, custódia e desconto de cheques, desconto de títulos e duplicatas, antecipação de recebíveis, crédito direto ao consumidor, empréstimos, financiamentos, empréstimos consignados, arrendamentos mercantis, leasing e consórcios, inclusive de imóveis e automóveis; cédulas de crédito rural, comercial, industrial ou à exportação, aditamentos, termos de rerratificação e demais contratos e documentos que se fizerem necessários; podendo prestar caução idônea, aval e garantia real, pignoratícia ou fidejussória; podendo utilizar os créditos abertos, bem como os valores atuais e futuros, ainda que referentes a prêmio de seguro ou benefícios previdenciários, por todos os meios admitidos, requerer, autorizar, assinar e realizar depósitos; retirar cheques devolvidos; efetuar saques, retiradas, pagamentos, débito automático, débito direto autorizado - DDA, transferências, documento de crédito - DOC, transferência eletrônica disponível - TED, celebrar contrato de câmbio, operações com moedas estrangeiras, receber e emitir ordens de pagamento do e para o exterior, via sistema SWIFT, Western Union, carta de crédito, letra de câmbio ou cheque de viagem travellers checks, promover aplicações e resgates em poupança, fundos de renda fixa, certificado de depósito bancário - CDB, recibo de depósito bancário - RDB, fundos de investimento, fundo de ações, ações e demais aplicações financeiras; contratar, alterar, resgatar e cancelar títulos de capitalização; planos de previdência privada e apólices de seguro de quaisquer modalidades; podendo solicitar, cadastrar, bloquear, desbloquear, pedir segunda via e receber cartões magnéticos de débito e de crédito, nacionais ou internacionais; podendo solicitar, cadastrar, alterar, bloquear e desbloquear senhas, chaves de acesso e códigos de segurança de cartão de crédito, débito e magnético, de terminal de autoatendimento, de central de atendimento por telefone e de internet, contrassenhas em geral, cartão chave de segurança, dispositivo de segurança token ou token no celular e serviço de mensagens via celular, lockers e cofres em geral; requerer e receber maquineta, firmando contrato, ajustando taxas, opção de bandeiras e demais cláusulas e condições; requerer e receber talonário, podendo emitir e endossar cheques, informar não recebimento, extravio, perda ou roubo de talonário, dar baixa, bem como formalizar ordem de oposição ao pagamento, sustação, contraordem, revogação e devolução; solicitar cancelamento de pré-inclusão e exclusão de cheques no Cadastro Nacional de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF; autorizar, solicitar e ter acesso à consulta de anotações nos cadastros

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Arliriano Dal Molin de Oliveira
Tabelião Substituto

20/141



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

98 3181-3021
98 98161-8277

rv.construtora@yahoo.com.br
contato@construtorarv.com

Rua das Casquinhas
510 LUIS/MARCELO
CENTRO 707 80015-000

21/141



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CPL
Fls. 126

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.737.407/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/01/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA RV LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA RV	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DEZ	NÚMERO 5	COMPLEMENTO *****
----------------------------	--------------------	-----------------------------

CEP 65.072-240	BAIRRO/DISTRITO COHASERMA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RV.CONSTRUTORA@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (98) 3181-3821
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/01/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/07/2020** às **09:25:53** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

22/141

[Assinatura]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA RV LTDA
CNPJ: 21.737.407/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:49:51 do dia 13/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/08/2020.

Código de controle da certidão: **9301.FB89.3EAB.F3F6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

23/141

Receita Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Buscar no portal



Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 21.737.407/0001-76 - CONSTRUTORA RV LTDA

Período: 11/05/2020 a 11/05/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
9301 FB89 3EAB F3F6	Negativa	13/02/2020 10:49:51	11/08/2020	Válida Prorrogada até 09/12/2020	
3405 5679 7696 4984	Negativa	20/01/2020 11:53:54	18/07/2020	Válida Prorrogada até 15/11/2020	
1932 8DE8 45FB 9F3A	Negativa	09/12/2019 10:46:32	06/06/2020	Válida Prorrogada até 04/10/2020	
BF6C 3E89 6A34 E802	Negativa	19/11/2019 10:23:58	17/05/2020	Válida Prorrogada até 11/05/2020	

[Handwritten signature]

24/5/20
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 047025/20

Data da

23/06/2020 14:21:03

Inscrição Estadual: 124561861

CPF/CNPJ: 21737407000176

Razão Social: CONSTRUTORA RV LTDA

Endereço: RUA DEZ, 5 CEP: 65072240

Telefone: (98)32275012

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias mais 90 (noventa) dias conforme medida provisória N.º 308/2020. Data de validade : 19/01/2021.

autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

25/141

Data Impressão: 23/06/2020 14:21:03



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038467/20

Data da

12/08/2020 09:56:28

Inscrição Estadual: 124561861

CPF/CNPJ: 21737407000176

Razão Social: CONSTRUTORA RV LTDA

Endereço: RUA DEZ, 5 CEP: 65072240

Telefone: (98)32275012

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/12/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

26/241

Data Impressão: 12/08/2020 09:56:28



CERTIFICADO
1020200092157213



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00005305862020

Validade: 31/10/2020

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 21.737.407/0001-76	Inscrição Municipal: 96154003
Razão Social: CONSTRUTORA RV LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA Dez	
Número: 5	Complemento:
Bairro: Cohaserma	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65072240

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **03 de julho de 2020 às 09:09**, sob o código de autenticidade nº **EE7D4A44ECB34126A2800E66D8EF344A**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

27/241

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 21.737.407/0001-76**Razão Social:** CONSTRUTORA RV LTDA EPP**Endereço:** R DEZ 5 / COHASERMA / SAO LUIS / MA / 65072-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/08/2020 a 14/09/2020**Certificação Número:** 2020081604485954313620

Informação obtida em 20/08/2020 10:18:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

28/141



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA RV LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.737.407/0001-76
Certidão nº: 10223489/2020
Expedição: 04/05/2020, às 09:55:36
Validade: 30/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA RV LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.737.407/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

29/141



SINTEGRA/ICMS
 SISTEMA DE CONSULTA DE DADOS DO CADASTRO DE CONTRIBUÍVEIS DO ESTADO DO MARANHÃO

Este sistema é de uso exclusivo dos servidores públicos do Estado do Maranhão.

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 21.737.407/0001-76 **Inscrição Estadual:** 12.456186-1

Razão Social: CONSTRUTORA RV LTDA

Regime Apuração: NORMAL



ENDEREÇO

Logradouro: RUA DEZ

Número: 5 **Complemento:**

Bairro: COHASERMA

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65072240 **DDD:** **Telefone:** 32275012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/07/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 10/01/2018 - (Devido emissão voluntária),


EDF a partir de: 23/01/2015, 23/01/2015,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 09/07/2020

Número da Consulta:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

30/342

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE SÃO LUÍS



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 96154003 CNPJ: 21737407000176
NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA RV LTDA
NOME FANTASIA: CONSTRUTORA RV
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 06/02/2018
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21200889289
CAPITAL SOCIAL: 500.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 22/01/2015
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 5
ENDEREÇO: R Dez CEP: 65072240
COMPLEMENTO: BAIRRO: Cohaserma
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 47
ENDEREÇO: R E CEP: 65061370
COMPLEMENTO: BAIRRO: MARANHAO NOVO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 32275012
E-MAIL	luana@cscontadoras.com.br
	luana@cscontadoras.com.br

35/245

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	29458579287	MARIA REGINA LINDOSO CASTRO
Contábil	03591312398	LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
29458579287	MARIA REGINA LINDOSO CASTRO	SOCIO-ADMINISTRADOR	50%
02769334352	ROGERIO DE SOUZA PEREIRA	SOCIO-ADMINISTRADOR	50%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 21/08/2020

CPF/CNPJ: 21737407000176
Nome/Razão: CONSTRUTORA RV LTDA
Contribuinte

null
Servidor

32/1411



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



2020

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
96154003	21.737.407/0001-76	92120201771182
RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA RV LTDA		
NOME FANTASIA CONSTRUTORA RV		
LOCALIZAÇÃO R Dez Nº 5, Cohaserma 65072240 -SAO LUIS-MA	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	

CNAE Principal e Secundários

- 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
- 422190200 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
- 773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAD SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

LANÇAMENTO DE ALVARÁ POR OFÍCIO 2020

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2020

33/141

39A2D3FB730807833E7A6C4A97E6FB56

REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL




ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO
JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA
DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO.



USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e dez (2010) até o dia nove (09) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **CONSTRUTORA RV LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº. **21.737.407/0001-76**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 9 de julho de 2020.


ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PEJ) a pesquisa realizada no período de dez (10) anos. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luís.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por email por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida as portarias nº 34/2020 TJMA e 36/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

IMPRESSO EM 09/07/2020 15 48

34/242



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

98 3181-3821
98 36161-9271

rv.constutora@yahoo.com.br
contato@constitutorarv.com

CONSTRUTORA RV
RUA...
Cidade...
Estado...
CEP...

35/242 SR



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831789/2020

Emissão: 09/07/2020

Validade: 05/01/2021

Chave: 5Wwbb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

CNPJ: 21.737.407/0001-76

Registro: 0000013055

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 22/01/2015

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Restrições do Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA, CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA DEZ, 05, COHASERMA, SÃO LUÍS, MA, 65072240

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/11/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013055EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EMERSON DE ALMEIDA FERREIRA

Registro: 1119284651

CPF: 078.410.767-03

Data Início: 09/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: MARCELO DE SOUSA CRUZ

Registro: 1107303443

CPF: 013.207.223-85

Data Início: 08/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL



Handwritten signature

36/141

Handwritten signature

Handwritten signature



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831789/2020
 Emissão: 09/07/2020
 Validade: 05/01/2021
 Chave: 5WwbB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JUAN RICARDO CLIMACO DOS SANTOS

Registro: 0414105931

CPF: 047.537.083-06

Data Início: 23/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVAÇÃO AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: BARRAGENS E DIQUES, AEROPORTOS, IRRIGAÇÃO, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRAFEGO/SISTEMA DE TRANSPORTE/ENGENHARIA DE TRANSPORTE.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO

Registro: 1113599162

CPF: 516.067.633-34

Data Início: 17/11/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMPENHO DE CONSTRUÇÃO

MBA EM PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMP. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: BRUNA BUGARIN TAVARES GONCALVES

Registro: 1114034240

CPF: 004.762.383-74

Data Início: 17/11/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ROGERIO DE SOUZA PEREIRA

CPF: 027.693.343-52

Função: SOCIO

Sócio: MARIA REGINA LINDOSO DA SILVA

CPF: 294.585.792-87

Função: SOCIA

[Handwritten signature]

37/1411 *[Handwritten signature]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

805407/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO**

Registro: **1113599162** RNP: **1113599162**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMPENHO DE CONSTRUÇÃO

Número da ART: **MA20170120620** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/09/2017 Baixada em: 11/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RV LTDA - EPP**

Contratante: **SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: **03.775.543/0001-79**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: s/n
Complemento: Bairro: **BEQUIMÃO**
Cidade: SÃO LUÍS UF: **MA** CEP: **65060645**
Contrato: 03.048/2017 Celebrado em: 01/09/2017
Valor do contrato: R\$ 2.424.680,47 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GONÇALVES DIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: **NOVA CAXIAS**
Cidade: CAXIAS UF: **MA** CEP: **65604346**
Data de início: 02/10/2017 Conclusão efetiva: 02/05/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: **SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: **03.775.543/0001-79**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 914.16 quilômetro quadrado;**

Observações

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO NO ÂMBITO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO E GALPÃO DO SENAI DE CAXIAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 805407/2018
13/09/2018, 11:17
a65xx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a65xx

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 16/09/2018, às 10:46.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA RV LTDA**, inscrita no CNPJ: 21.737.407/0001-76 com sede na Rua 10, Quadra 5, Casa 05 bairro Cohaserma, na cidade de São Luís/MA, CEP 65.072-240, executou em condições técnicas satisfatórias para o **SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL**, o serviço referente a **REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO NO ÂMBITO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO E GALPÃO DO SENAI DE CAXIAS-MA**, conforme anexo I do edital da licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, sob o nº 018/2016 e ordem de serviço nº AS00144501 de 02 de Outubro de 2017. Atestamos ainda, que a Empresa e seu responsável técnico **Engº Civil Antonio Carlos Amaral Ribeiro**, CREA nº 1113599162, tendo constatado que os serviços descritos na planilha de quantidades anexo neste documento, foram realizados em obediência as disposições contratuais.

1. QUANTO AO CONTRATO

1.1 OBJETO CONTRATUAL

Reforma, Ampliação e Construção no Âmbito do Centro de Educação Profissional e Tecnológico e Galpão do Senai de Caxias - MA.

1.2 PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 02 de Outubro de 2017 a 02 de Maio de 2018.

1.3 VALOR FINAL DO CONTRATO

Ao final da execução de toda obra e serviços determinados nos desenhos executivos e abaixo discriminados, o valor total alcançado foi de **R\$ 2.521.118,53 (Dois Milhões, Quinhentos e Vinte e Um Mil, Cento e Dezoito Reais e Cinquenta e Três Centavos)**.

2. QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do contrato Nº 03.048/2017, tendo sido executados as quantidades anexo em concordância com os projetos executivos, com as especificações técnicas, com as normas brasileiras, em obediência as disposições contratuais e nas condições a seguir descritas.

São Luis, 10 de Setembro de 2018.

FISCAL Eng. Civil: Leandro Richard Meneses

CREA/MA: 104420

39/141



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, em 13/09/2018 em





Certidão nº 805407/2018

16/09/2018, 10:46

Chave de Impressão: a65xx

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas



 		ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	
		OBRA:	AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE E GALPAO METALMECANICA DO SENAI DE CAXIAS - MA
		CONTRATADA:	CONSTRUTORA RV LTDA
Item	DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD. TOTAL DO CONT
** 01 **	AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE E GALPAO METALMECANICA DO SENAI - CAXIAS MA		
1	SERVICOS PRELIMINARES		
101	Taxa de anotação de responsabilidade técnica - CREA	UN	1,00
102	Taxas de prefeitura avarea construçao comercial	M²	294,16
103	Taxas de prefeitura habite-se construçao comercial	M²	294,16
104	Placa de obra sinapi 14209	M²	5,00
105	Abriço provisório de madeira executado na obra para alojamento e deposito de materiais e ferramentas	M²	40,00
106	Tapume de chapa de madeira compensada E=6mm, com pintura e cal e reaproveitamento de 2x	M²	90,00
107	Instalações provisórias de agua e energia elétrica	UB	1,00
108	Mobilização e desmobilização de equipamentos	UB	1,00
2	ADMINISTRACAO LOCAL		
201	Engenheiro Civil com encargos complementares - SINAPI 90777	H	630,00
202	Encarregado da obra com encargos complementares	H	1752,36
203	vigia da obra com encargos complementares - SINAPI 68326	H	1752,36
204	Tecnico de segurança do trabalho com encargos complementares	H	1500,00
205	Equipamento e proteção individual - EPI'S	UB	1,00
3	REFORMA DA UNIDADE DO SENAI (BLOCO ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA E OFICINAS DE		
301	DEMOLICOES		
30101	Demolicao de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento sinapi 72215	M³	30,00
30102	Demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia ou barro sinapi 73802/001	M²	200,00
30103	Demolicao de piso ceramico semfra C1304	M²	240,00
30104	Demolicao de elementos vazados de concreto	M³	40,00
30105	Demolicao de elementos vazados (caxias de ar-condicionado) sinapi 72215	M³	18,00
30106	Retirada de esquadrias de madeira inclusive batente sinapi 85334	M²	18,00
30107	Demolicao de pavimentacao com bloco articulado lokret sinapi 85375	M²	120,00
30108	Demolicao de avores de medio porte inclusive destaca e raiz	UB	10,00
302	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
30201	Alvenaria de vedacao com tijolos ceramico forado R19/19CM esp/9cm assente com argamassa	M³	45,00
303	COBERTURA		
30301	Revisao geral de telhado com telha ceramica 80% de aproveitamento do material sinapi 72089	M²	646,50
30302	COBERTURA DAS OFICINAS DE SOLDA E	M²	210,00
30303	Retirada de telhas ceramicas	M²	210,00
30304	Recolocacao de madeiramento do telhado - Considerando reaproveitamento de material sinapi 72086	M²	400,00
30305	Fabricacao e instalacao de tesoura inteira em madeira nao aparelhada van de 10m para telha ceramica	UB	1,00
30306	Recolocacao de telhas ceramicas considerando reaproveitamento de material sinapi 72089	M²	210,00
30307	Exaustor eletromecanico industrial colocacao e acabamento	UB	2,00
30308	Duto de alongamento para exaustor eolico semfra C1152	M	39,00
304	FORRO		
30401	Forro de pvc em paineis lineares encaixados entre si dimensoes 100x600mm inclusive estrutura	M²	140,00
305	PAVIMENTACAO		
30501	Regularizacao sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia penetrada	M³	87,00
30502	Calçada em alvenaria de bloco de cimento sobre lastro de concreto inclusive abeto compactado	M²	250,00
30503	Piso ceramico esmaltado PEI 4 assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante sinapi	M²	405,00
30504	Raspagem e polimento mecanizado em piso de alta resistencia (Das areas em intereção)	M²	245,00
306	REVESTIMENTOS		
30601	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3	M²	47,00
30602	Reboco para parede interna com argamassa cimento e areia 1:6 esp 20mm semfra C2122	M²	450,00
30603	Revestimento ceramico 10x10cm assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante e	M²	370,00
307	ESQUADRIAS		
30701	Porta de madeira colocacao e acabamento de uma folha com batente, guarnicao e ferragem	UB	15,00
30702	Porta em aluminio de correr com guarnicao, fixacao, com parafusos - Forneimento e instalacao semfra	M²	3,00
30703	Porta de aluminio de abrir com venezianas com ferragens, colocacao e acabamento orse 01819	M²	4,00
30704	Porta externa de vidro 10mm, colocacao e acabamento, de duas folhas com batente, guarnicao e	M²	30,00
30705	Peitoni de granito natural de 15cm de largura assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 sinapi	M²	27,00
30706	Janela de aluminio (2,50 x 1,50m), colocacao e acabamento de correr inclusive ferragens sinapi	M²	47,50
30707	Grade de ferro em barra nas esquadrias semfra C1426	M²	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, em 13/09/2018



Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46

Chave de Impressão: a65xx

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

[Handwritten signatures and notes]
40/145



FIEMA		ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	
Sistema FIEMA		OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE E GALPÃO METALMECÂNICA DO SENAI DE CAXIAS - MA
SENAI		CONTRATADA:	CONSTRUTORA RV LTDA
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD TOTAL DO CONT
308	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
30801	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm ² anti-chama 450/750v para circuitos terminais fornecimento e	M	540,00
30802	Cabo de cobre flexível isolado 4mm ² anti-chama 450/750v para circuitos terminais fornecimento e	M	250,00
30803	Cabo de cobre flexível isolado 10mm ² anti-chama 0,6/1,0kv para circuitos terminais-fornecimento	M	418,00
30804	Cabo de cobre flexível isolado 25mm ² anti-chama 0,6/1,0kv para distribuição Fornecimento	M	120,00
30805	Cabo de cobre flexível isolado 35mm ² anti-chama 0,6/1,0kv para distribuição Fornecimento	M	180,00
30806	Duto perfurado - perfilado chapa de aço 38x38mm seifra C1195	M	120,00
30807	Duto perfurado - eletrocaixa de chapa de aço 150x75mm seifra C1161	M	60,00
30808	Tampa normal prático perfurado, até 100x100mm seifra C2301	M	174,00
30809	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25mm (3/4") para circuitos terminais instalados em parede	M	150,00
30810	Eletroduto pvc rosca incl conexões d=25mm (3/4") seifra C1196	M	54,00
30811	Eletroduto pvc rosca incl conexões d=20mm (1/2") seifra C1195	M	18,00
30812	Caixa retangular 4x2 média (1,20m do piso) pvc instalada em parede fornecimento e instalação sinapi	UN	16,00
30813	Caixa retangular 4x2 alta (2,0 m do piso) pvc instalada em parede fornecimento e instalação sinapi	UN	12,00
30814	Caixa retangular 4x2 baixa (0,30m do piso) pvc instalada em parede fornecimento e instalação sinapi	UN	19,00
30815	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação sinapi	UN	1,00
30816	Interruptor simples (2 módulos) 10A/250V incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação sinapi	UN	3,00
30817	Fornada média de embutir (1 módulo) 2P+T 10A incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação	UN	1,00
30818	Fornada baixa de embutir (1 módulo) 2P+T 10 a incluindo suporte e placa fornecimento e	UN	15,00
30819	Fornada baixa de embutir (2 módulos) 2P+T 10 a incluindo suporte e placa fornecimento e	UN	19,00
30820	Fornada tripolar Steck ou similar (3P+T) 32A/380V seifra C2489	UN	15,00
30821	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 10A seifra C1092	UN	8,00
30822	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 16A seifra C1093	UN	6,00
30823	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 20A seifra C1095	UN	4,00
30824	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 32A seifra C1098	UN	4,00
30825	Disjuntor tripolar - atuação em porta do Q.D. até 100A seifra C1104	UN	1,00
30826	Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 25A seifra C1122	UN	3,00
30827	Quadro de distribuição de energia de embutir em chapa metálica, para 32 disjuntores	UN	1,00
30828	Luminária tipo caixa de sobrepor, com reator partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W	UN	28,00
30829	Arandela de uso externo	UN	12,00
30830	Luminária de emergência com 31 leds / autonomia de 1 hora. orse 10765	UN	20,00
30831	Ponto de tomada para luminária de emergência sinapi 93141	UN	20,00
309	PINTURA		
30901	Emassamento de parede com massa acrílica com duas demãos, para pintura latex sinapi 83497	M	1.045,00
30902	Pintura com tinta latex acrílica em parede com duas demãos sem massa corrida sinapi 83487	M	1.045,00
30903	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos (esquadrias metálicas) sinapi 8067	M	20,00
310	PINTURA DO MURO		
31001	Pintura com tinta latex acrílica em parede com duas demãos sem massa corrida sinapi 83487	M	1.050,00
311	DIVERSOS		
31101	Bancada de granito vermelho pólice Esp 20cm seifra C4959	M	6,00
31102	Caixa de louca de embutir para lavatório sinapi 86937	UN	1,00
31103	Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes com assento sanitário para portadores de	UN	1,00
31104	Torneira de lavatório com fechamento automático - modelo Ducamatc ECO 1173C	UN	4,00
31105	Espelho cristal espessura 4mm fixados com parafusos e pinos de aço inox orse 01889	UN	1,00
31106	Soleira de granito natural de 15 cm de largura assentado com argamassa de cimento e areia braca 1:3	M	6,40
31107	Canaleta para drenagem de águas pluviais, incluído escavação, concreto e cantoneiras em bacia chata	M	105,00
31108	Greixa metálica para canaleta de águas pluviais sinapi 83626	M	105,00
312	DRENOS DE AR / CONDICIONADO		
31201	Dreno de PVC D=25MM embutidos na alvenaria com conexões	M	162,00
4	CONSTRUÇÃO DO BLOCO PEDAGÓGICO		
401	MÓVIMENTO DE TERRA		
40101	Escavação manual em solo-prof. até 1,50m sinapi 79517/001	M	63,00
40102	Aterro c/ compactação manual sinapi 55835	M	60,00
402	SUPRAESTRUTURA - PILARES - PILARETES - VIGAS		
40201	Armadura de aço para estruturas em geral CA-50 0,10mm corte e dobra na obra sinapi 92778	M	1.056,00
40202	Fornada de chapa compensada para estrutura em geral, resinada, E=12mm	M	44,00
40203	Concreto estrutural virado em obra controle "A" consistência para vibração orsa 1. PCK COMPA	M	28,00
40204	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura sinapi 74157/304	M	28,00
403	ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
40301	Alvenaria de vedação com tijolos cerâmico furado 8x19x19,54 esp 9cm assente com argamassa	M	253,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, em 13/09/2018



Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46
Chave de Impressão: a65xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

[Handwritten signatures and initials]
41/241



FIEMA		Sistema		FIEMA	
SENAI		SENAI		SENAI	
SENAI		SENAI		SENAI	
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA					
OBRA:		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE E GALPÃO METALMECÂNICA DO SENAI DE CAXIAS - MA			
CONTRATADA:		CONSTRUTORA RV LTDA			
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	QTD TOTAL	DO CONT
40302	Chapisco sanitaria de granito e=3cm assentada com areia no traço 1:3, base 01191	M ²		20,00	
404	COBERTURA				
40401	Estrutura de madeira para telha estrutural de fibrocimento ancorada em laje ou parede sinapi	M ²		270,00	
40402	Instalação de tesoura inteira ou meia biapoiada em madeira não aparelhada inclusive fechamento sinapi	M ²		270,00	
40403	Chapisco com telha de fibrocimento uma água perfil ondulado E=6mm altura 50mm largura 400	M ²		270,00	
40404	Impermeabilização de calha de concreto com manta asfáltica espessura 3mm protegida com filme de	M ²		98,00	
40405	Ruíto em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm, senfria C1350	M ²		10,00	
405	REVESTIMENTOS				
40501	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem pedregulho traço 1:3	M ²		550,00	
40502	Reboco para parede interna com argamassa cimento e areia 1:1 Esp 20mm senfria C2122	M ²		550,00	
40503	Cerâmica esmaltada (1/2) pré-fabricada até 10x10cm (100x100) - decorativa - p/paredes altura 1,50m; senfria	M ²		945,00	
406	ESQUADRIAS COM FERRAGENS				
40601	Porta de madeira colocação e acabamento de uma folha com batente, quarrizais e ferragens	U		15,00	
40602	Porta de alumínio 0,90x1,80m com venezianas, colocação e acabamento, inclusive ferragens, pneu	M ²		10,00	
40603	Porta de vidro temperado, 10mm, com bandeira, vão 2,00x2,50m, com molda e ferragens, senfria C1972	M ²		6,00	
40604	Porta de vidro temperado, 10mm, com bandeira, vão de 1,50x2,50m, com molda e ferragens, senfria C1972	M ²		4,00	
40605	Panela de alumínio de comer (2,00 x 1,50m), 4 folhas, fixação com parafuso sobre contramarc	M ²		105,00	
40606	Basculante de alumínio (1,00x1,00m) colocação e acabamento com ferragens e vidro, senfria C1517	U		1,00	
40607	Pedron de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, sinapi	M ²		56,00	
407	PAVIMENTAÇÃO				
40701	Lastro de concreto (contra-piso) incluindo preparo de cimbra e=5cm sinapi 94974	M ²		4,00	
40702	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada	M ²		541,00	
40703	Porcelanato 60x60cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento	M ²		541,00	
40704	Piso industrial alta resistência fundido sobre base nivelada, inclusive polimento mecanizado, sinapi	M ²		350,00	
40705	Calçada em alvenaria de bloco de cimento sobre lastro de concreto inclusive aterro compactado	M ²		115,00	
40706	Soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M ²		20,00	
408	FORRO				
40801	Forro de pvc em painéis lineares encaixados, entre st. dimensões 100x600mm, inclusive estrutura	M ²		270,00	
409	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
40901	Cabo de cobre flexível isolado 1,5mm ² anti-chama 450/750v para circuitos terminais	M		400,00	
40902	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm ² anti-chama 450/750v para circuitos terminais fornecimento	M		232,00	
40903	Cabo de cobre flexível isolado 4mm ² anti-chama 450/750v para circuitos terminais fornecimento e	M		882,00	
40904	Cabo de cobre flexível isolado 6mm ² anti-chama 450/750v para circuitos terminais fornecimento e	M		612,00	
40905	Cabo de cobre flexível isolado 10mm ² anti-chama 0,6/1,0KV para circuitos terminais fornecimento e	M		240,00	
40906	Cabo de cobre flexível isolado 25mm ² anti-chama 0,6/1,0KV para distribuição fornecimento	M		586,00	
40907	Cabo de cobre flexível isolado 50 mm ² anti-chama 0,6/1,0 kv para distribuição fornecimento	M		38,00	
40908	Cabo de cobre flexível isolado 95 mm ² anti-chama 0,6/1,0KV para distribuição fornecimento	M		94,00	
40909	Duto perfurado - eletrocabla de chapa de aço (50x100)mm senfria C1160	M		6,00	
40910	Duto perfurado - eletrocabla de chapa de aço (100x100)mm senfria C1164	M		42,00	
40911	Duto perfurado - eletrocabla de chapa de aço (80x75)mm senfria C1161	M		24,00	
40912	Tampa normal plástica perfurada, até (100x100)mm senfria C2301	M		72,00	
40913	Eletroduto flexível corrugado, pvc, di 25mm (3/4"); para circuitos terminais instalados em laje-fornecimento	M		350,00	
40914	Eletroduto flexível corrugado, pvc, di 25mm (3/4") para circuitos terminais instalados em parede	M		307,00	
40915	Eletroduto flexível corrugado pvc di 32mm (1") para circuitos terminais instalados em laje-fornecimento	M		27,00	
40916	Eletroduto pvc rosc incl conexões di=25mm (3/4) senfria C1196	M		43,00	
40917	Eletroduto PVC rosc incl conexões D=32mm (1") senfria C1197	M		15,00	
40918	Eletroduto PVC rosc incl conexões D=50mm (1 1/2") senfria C1199	M		14,00	
40919	Eletroduto PVC rosc incl conexões D=40mm (1 1/4") senfria C1198	M		30,00	
40920	Eletroduto PVC rosc incl conexões D=60mm (2") senfria C1194	M		49,50	
40921	Eletroduto PVC rosc incl conexões D=85mm (3") senfria C1202	M		15,20	
40922	Eletroduto pvc rosc incl conexões di=20mm (3/4") C1195	M		6,00	
40923	Caixa retangular 4x2 meia (1,30m no piso), pvc, instalada em parede- fornecimento e instalação sinapi	U		20,00	
40924	Caixa retangular 4x2 aba (2,0 m no piso), pvc instalada em parede- fornecimento e instalação sinapi	U		30,00	
40925	Caixa ortogonal 3" x 3" pvc, instalada em laje-fornecimento e instalação sinapi 9193	U		60,00	
40926	Caixa de passagem com tampa parafusada 100x100x80mm senfria C0625	U		5,00	
40927	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação sinapi	U		9,00	
40928	Interruptor simples (2 módulos) 10A/250V incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação sinapi	U		1,00	
40929	Interruptor simples (3 módulos) 10A/250V incluindo suporte e	U		2,00	
40930	Tomada meia de embutir (1 módulo) 2P+T 10A incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação	U		16,00	
40931	Tomada meia de embutir (1 módulo) 2p+T 10 a, incluindo suporte e placa-fornecimento e	U		11,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, em 13/09/2018 em



Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46
Chave de Impressão: a65xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

42/141

A

A



FIEMA SENAI MA		ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	
OBRA:		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE E GALPÃO METALMECANICA DO SENAI DE CAXIAS - MA	
CONTRATADA:		CONSTRUTORA RV LTDA	
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD. TOTAL DO CONT
40932	Tomada baixa de embute (2 tomadas) 2p+1 10 a incluindo suporte e placa-fornecimento e	un	4,00
40933	Tomada tripolar Steck ou similar (3P+T) 32A/380V sembra C2489	un	20,00
40934	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 16A sembra C1092	un	4,00
40935	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 16A sembra C1093	un	5,00
40936	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 20A sembra C1095	un	11,00
40937	Disjuntor bipolar em quadro de distribuição 25A sembra C1096	un	3,00
40938	Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 10A sembra C1118	un	11,00
40939	Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 20A sembra C1121	un	10,00
40940	Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 32A sembra C1124	un	2,00
40941	Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 50A sembra C1127	un	1,00
40942	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 125 a 225a 240v fornecimento e instalação	un	1,00
40943	Quadro de distribuição de energia de embute em chapa metálica para 24 disjuntores	un	5,00
40944	Quadro de distribuição de energia de embute em chapa metálica para 32 disjuntores	un	1,00
40945	Quadro de distribuição de energia de embute em chapa metálica para 40 disjuntores	un	2,00
40946	Luminária tipo caixa de sobrepôr com reator partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20W -	un	16,00
40947	Luminária tipo caixa de sobrepôr com reator partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W -	un	83,00
40948	Luminária tipo caixa de sobrepôr com reator partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40W -	un	2,00
40949	Luminária de emergência	un	18,00
410	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
41001	Abertura/fechamento rasgo averia para tubos fechamento com argamassa traco 1:6 (cimento, areia	un	28,00
41002	Tubo PVC soldável DN 25mm instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação	un	65,00
41003	Tubo PVC soldável DN 32mm instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação	un	46,00
41004	Tubo pvc soldável DN 40mm instalado em ramada de água fornecimento e instalação sinapi 89448	un	20,40
41005	Tubo pvc soldável DN 50mm instalado em ramada de água fornecimento e instalação sinapi 89449	un	20,70
41006	Tubo pvc soldável DN 60mm instalado em ramada de água fornecimento e instalação sinapi 89450	un	40,00
41007	Joelho 90 graus PVC soldável DN 25mm instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e	un	30,00
41008	Joelho 90 graus PVC soldável DN 32mm instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e	un	14,00
41009	Joelho 90 graus PVC soldável DN 50mm instalado em ramada de água sinapi 89561	un	3,00
41010	Joelho 90 graus PVC soldável DN 50mm instalado em ramada de água sinapi 89565	un	2,00
41011	Joelho 90 graus com bucha de latão PVC soldável DN 25mm x3/4 instalado em ramal ou sub-ramal	un	2,00
41012	Joelho 90 graus com bucha de latão PVC soldável DN 25mm x 1/2 instalado em ramal ou sub-	un	13,00
41013	Joelho 90 pvc rigido soldável e chroca diâmetro 25mm x 1/2	un	22,00
41014	Te pvc soldável de 25mm instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação sinapi	un	23,00
41015	Te pvc soldável de 32mm instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação sinapi	un	13,00
41016	Registro de gaveta (canopia D=25mm - fornecimento e instalação)	un	2,00
41017	Registro de gaveta com canopia D=32mm (1 1/4") - fornecimento e instalação sinapi 71797/001	un	4,00
41018	Registro gaveta 2" bruto latão - fornecimento e instalação	un	1,00
41019	Registro gaveta 1 1/2" bruto latão - fornecimento e instalação	un	2,00
41020	Registro gaveta 1 1/4" bruto latão - fornecimento e instalação	un	2,70
41021	Registro de pressão 3/4" c/canopia cromada orse 1470	un	6,00
411	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
41101	Abertura/fechamento rasgo abertura para tubos fechamento com argamassa traco 1:6 (cimento, areia	un	45,00
41102	Tubo PVC serie normal esgoto predial DN 150mm fornecido e instalado em subcoletor aereo	un	16,00
41103	Tubo PVC serie normal esgoto predial DN 100mm fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal	un	6,00
41104	Tubo PVC serie normal esgoto predial DN 75mm fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal	un	18,00
41105	Tubo PVC serie normal esgoto predial DN 50mm fornecido e instalado em ramal de descarga	un	22,00
41106	Tubo PVC serie normal esgoto predial DN 40mm fornecimento e instalação em ramal de	un	32,00
41107	Juncao simples PVC serie normal esgoto predial DN 100x100mm junta elastica fornecido e instalado	un	28,70
41108	Juncao simples em PVC rigido soldavel para esgoto primario Diâmetro=100x50mm orse 01562	un	2,00
41109	Juncao simples PVC serie normal esgoto predial DN 75x75mm junta elastica fornecido e instalado	un	9,00
41110	Juncao simples em PVC rigido soldavel para esgoto primario Diâmetro=75x50mm orse 01560	un	21,00
41111	Juncao simples PVC serie normal esgoto predial DN 50x50mm junta elastica fornecido e instalado	un	38,00
41112	Te PVC serie normal esgoto predial DN 100 x100mm junta elastica fornecido e instalado em	un	5,00
41113	Te PVC serie normal esgoto predial DN 100 x75mm junta elastica fornecido e instalado em	un	6,00
41114	Te PVC serie normal esgoto predial DN 75 x75mm junta elastica fornecido e instalado em	un	2,00
41115	Reducao excetrica em pvc rigido c/ aneis para esgoto primario d=75x50mm orse 01655	un	10,00
41116	Caixa sifonada pvc DN=150X183X75mm junta elastica fornecida e instalada em ramal de descarga ou em	un	2,00
41117	Caixa sifonada PVC DN 100X100X50MM junta elastica fornecida e instalada em ramal de descarga ou em	un	1,00
41118	Caixa sifonada pvc DN=150X150X50mm junta elastica fornecida e instalada em ramal de descarga ou em	un	4,00
41119	Patô sifonado PVC DN 100X40MM junta soldável fornecido e instalado em ramal de descarga ou em	un	4,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, em 13/09/2018 em



Certidão nº 805407/2018

16/09/2018, 10:46

Chave de Impressão: a65xx

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

[Handwritten signatures and notes]
43/145



FIEMA		ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	
OBRA:		AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE E GALPAO METALMECANICA DO SENAI DE CAXIAS - MA	
CONTRATADA:		CONSTRUTORA RV LTDA	
Item	DISCRIMINACAO DOS SERVICOS	UNID	QTD TOTAL DO CONT.
41120	Caixa de inspeção em alvenaria de tipo macico, 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa	M ³	6,00
412	AGUAS PLUVIAIS		
41201	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:6 cimento	M ²	24,00
41202	Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN 100mm fornecido e instalado em rama de encaunhamento	M	120,00
41203	Raio hemisferico em pvc tipo abaco	M ²	16,00
41204	Reducao excêntrica pvc serie R, agua pluvial, DN 150x100mm, junta elastica fornecido e instalado em rama	M	16,00
41205	Jnelho 90 graus, PVC, serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica fornecido e instalado em rama	M	26,00
41206	Jnelho 45 graus, PVC, serie R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica fornecido e instalado em rama	M	12,00
41207	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria	M ³	8,00
41208	Caixa de passagem em alvenaria tipo macico, esp=12cm, dim int=650x650x200mm, com	M ³	14,00
41209	Revestimento de sala com material granular reaproveitado, adensado e acabado SINAPI 7396/006	M ²	26,00
41210	Encastamento de tubos de PVC nas descidas dos pilares com concreto FCK=15MPa	M ³	8,00
413	PINTURA		
41301	Emassamento de parede com massa acrílica com duas demãos, para pintura latex sinapi 80497	M ²	1.091,00
41302	Pintura com tinta latex acrílica em parede com duas demãos, sem massa corrida sinapi 89487	M ²	1.091,00
41303	Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida para pintura a óleo ou esmalte sinapi 74132/001	M ²	57,80
41304	Pintura com tinta esmalte em esquadrias de madeira com duas demãos sem massa corrida	M ²	57,80
414	LOUCAS E APARELHOS		
41401	Bacia sanitaria com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitario para portadores de	M ³	1,00
41402	Lavatorio de louca individual para portadores de deficiência fisica	M ³	2,00
41403	Bacia de louca com caixa arapleada, com tampe e acessórios sinapi 86932	M ³	2,00
41404	Mictório de louca individual sinapi 4234/001	M ³	2,00
41405	Bancada de granito, acabamento polido Esp=1cm	M ²	1,00
41406	Bancada de granito com 05 cubas de embutir, com 4.00x0.60m sinapi 06895	M ³	2,00
41407	Espelho cristal espessura 4mm, fixados com parafusos e pinos de aço inox, corse D1888	M ²	8,00
415	FACHADA		
41501	Brise em alumínio natural com plotagem das narinas	M ²	130,00
41502	Platibanda em panel com chapa de aluminio com aplicacao de reynobond ou similar	M ²	165,00
416	DRENOS DE AR CONDICIONADO		
41601	Dreno de PVC D=25MM embutidos na alvenaria com roneões	M	140,00
5	REFORMA OFICINA METALMECANICA		
501	SERVICOS PRELIMINARES		
50101	Locacao de andaime metalico tipo fachadero sinapi 73618	M ²	354,00
50102	Demolicao manual de concreto armado de escada existente inclusive empilhacao lateral no sanitario sinapi	M ³	8,50
50103	Demolicao de alvenaria de tipo comum sem reaproveitamento sinapi 72215	M ³	10,00
50104	Demolicao de alvenaria de elementos cerâmicos vazados	M ³	42,00
50105	Demolicao estrutura metalica em arco de cobertura	M ²	568,00
50106	Demolicao de telhado em fibrocimento sinapi 72231	M ²	168,00
50107	Demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia do Barro sinapi 7382/001	M ²	540,00
50108	Demolicao de loucas e metais sinapi 85233	M ³	16,00
50109	Demolicao de piso ceramico sinapi 71064	M ²	180,00
50110	Escavacao manual em solo-prof ate 1,50m sinapi 70517/001	M ³	88,00
50111	Carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 303HP e capacidade 5m3, DN11 50	M ³	521,00
50112	Transporte local com caminhão basculante em rodovia pavimentada sinapi 72374	M ³	875,00
50113	Reaterro manual de vala aplicada	M ³	80,00
602	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
60201	Concreto estrutural virado em obra controle "A" consistencia para vibracao, brita 1 e 2, FCK	M ³	96,00
60202	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura sinapi 74157/004	M ³	57,00
60203	Forma de chapa compensada para estrutura em geral, resinada E=12mm	M ²	245,00
60204	Armacao fornecimento, corte, dobra e colocacao aco CA-50, diam 6,3 (1/4") a 12,5mm (1/2") sinapi	M ³	4.185,00
60205	Armacao fornecimento, corte, dobra e colocacao aco CA-50, diam 16,0 (5/8") a 25,0mm (1") sinapi	M ³	1.045,00
60206	Concreto estrutural virado em obra controle "A" consistencia para vibracao, brita 1 e 2, FCK	M ³	140,00
60207	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura sinapi 74157/004	M ³	140,00
60208	Forma de chapa compensada para estrutura em geral, resinada E=12mm	M ²	430,00
60209	Impermeabilizacao com tinta betuminosa em fundações, halframes e interiores de arrimo sinapi 74116	M ²	200,00
603	ESTRUTURA METALICA - COBERTURA - GUARITA ESTRUTURA EM ACO DE UTILIZACAO GERAL ASTM A572		
60301	Estrutura metalica passarelos	M ³	2.500,00
60302	Estrutura metalica escadas	M ³	4.092,00
60303	Estrutura metalica em tetos das ou telhas, var livre 30m, fornecimento e montagem, nao sendo	M ³	390,00
60304	Estrutura metalica - guarita	M ³	2.142,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, em 13/09/2018 em



Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46
Chave de Impressão: a65xx

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

Handwritten signatures and marks:
A large signature in the center.
A signature on the right.
A signature on the far right.
Handwritten '44/241' at the bottom.



FIEMA		Sistema		ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	
RESENDA		FIEMA		OBRA:	AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE E GALPAO
				CONTRATADA:	METALMECANICA DO SENAI DE CAXIAS - MA
				CONSTRUTORA RV LTDA	
Item	DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD TOTAL DO CONT.		
504	COBERTURA				
50401	Cobertura em terra tipo panel decorada com isolamento térmico e acústico em espuma de	m ²	211,00		
50402	Calha chapa de aço galvanizada num 24 L=50 sinapi 94278	m	18,00		
50403	Laje pre-fabricada (relivada) para piso ou cobertura largura 25cm E=16cm espessamento 4cm	m ²	47,00		
505	PAREDES E PAINÉIS				
50501	Alvenaria de vedação com tijolos cerâmico furado 19x19x14cm esp.pecm assente com argamassa	m ²	475,00		
506	REVESTIMENTOS				
50601	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3	m ²	1.350,00		
50602	Reboco para parede interna com argamassa cimento e areia 1:6. Esp. 20mm sinha C2122	m ²	1.350,00		
50603	Revestimento cerâmico 10x10cm assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colorido e	m ²	170,00		
507	DIVISÓRIAS				
50701	Divisória de gesso artonado E=46MM 50' Revestimento e montagem sinha C4495	m ²	275,00		
50702	Divisória sanitária de granito 3cm assentada com arg na traço 1:3. orse 00191	m ²	72,00		
508	PINTURAS				
50801	Emassamento de parede externa com massa acilica com duas demãos para pintura latex sinapi 88495	m ²	742,00		
50802	Emassamento de parede com massa acilica com duas demãos para pintura latex sinapi 88497	m ²	1.208,00		
50803	Pintura com tinta latex acilica em parede com duas demãos sem massa corada sinapi 88487	m ²	1.156,00		
50804	Pintura com tinta epoxi em piso de alta resistencia demarcacao de metalmeccanica sinapi 79460	m ²	270,00		
50805	Pintura esmalte brilhante 12 demãos sobre superfície metálica inclusive proteção com zinco 11 demão	m ²	800,00		
509	FACHADA				
50901	Brisa em alumínio natural com plotagem das haletas	m ²	109,00		
50902	Platibanda em painel com chapa de alumínio com aplicação de reynobond ou similar	m ²	26.000		
50903	Revestimento de paredes e qüentas com chapa de alumínio com aplicação de reynobond ou similar com	m ²	35,00		
50904	Lembrete de identificação em terra metálica na quarta entrada da unidade conforme padrão	m	1,00		
50905	Portão de alumínio de correr automatizado inclusive motor e acessórios (transporte e	m	18,00		
510	RAMPAS E DOLAS EM CONCRETO ARMADO E MURO DE CONTENÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCO				
51001	Concreto estrutural virado em obra controle "A" consistencia para vibração tipo 1 e 2. fca	m ³	15,0		
51002	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura sinapi 74757064	m ³	15,00		
51003	Forma de chapa compensada para estrutura em geral, resinada E=12mm	m ²	65,00		
51004	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA 50 diam. n.3 (1/4) a 12,5mm (1/2) sinapi	m ²	422,00		
51005	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA 50 diam. 16,0 (3/8) a 25,0mm (1) sinapi	m ²	20,00		
51006	Escavação manual em solo prof. ate 1,50m sinapi 79517001	m ³	26,00		
51007	Aplicamento de fundo de vale com maco de 30kg	m ²	44,00		
51008	Reaterro manual de vala apiloado	m ³	16,00		
51009	Aterro e compactação manual sinapi 55835	m ³	30,00		
51010	Alvenaria estrutural de bloco de concreto 19x19x39 cm espessura da parede 19cm, juntas de	m ²	95,00		
51011	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3	m ²	90,00		
51012	Reboco para parede interna com argamassa cimento e areia 1:6. Esp. 20mm sinha C2122	m ²	90,00		
511	PISOS				
51101	Lastro de concreto pronto-piso incluindo preparo e lançamento. e=5cm sinapi 73907004	m ²	644,00		
51102	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada	m ²	644,00		
51103	Porcelanato 60x60cm, assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colorido e rejuntamento	m ²	90,00		
51104	Piso de alta resistencia em granilite pigmentado colado, sendo 3cm de argamassa rejuntado de	m ²	235,00		
51105	Soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m ²	24,00		
51106	Colada em alvenaria de bloco de cimento sobre lastro de concreto inclusive aterro compactado	m ²	189,00		
51107	Piso em bloco sextavado 30x30cm espessura 8cm assentado sobre colcho de areia espessura 8cm	m ²	259,00		
51108	Reposicao de blocos de concreto hexagonal tipo bloxret sobre corrimão sinapi 84184	m ²	159,00		
51109	Moldo fio de concreto pre-moldado 12x15x30x100cm rejuntado com argamassa 1:4 com areia inclusive	m	140,00		
51110	Sargeta ou sarjeta de concreto E=8cm, largura=40 cm SINAPI 83719	m	103,00		
512	TETO				
51201	Fundo de piso em painéis lineares encaixados entre si dimensões 100x600mm inclusive estrutura	m ²	725,00		
513	ESQUADRIAS				
51301	Porta de madeira colocação e acabamento de uma folha com batente, quãmicas e ferragem	m ²	214,00		
51302	Porta de ferro - 2 folhas 60x210cm de abrir	m ²	1,00		
51303	Porta de alumínio tipo veneziana dim. 0,80x1,80m, inclusive ferragem, orse 01819	m ²	14,00		
51304	Porta de madeira colocação e acabamento de uma folha com batente, quãmicas e ferragem	m ²	2,00		
51305	Porta de aço chapão 24 de enrolar vazada tipojinco ou equivalente com retângulo ou círculo	m ²	20,00		
51306	Porta de ferro - 200x120cm	m ²	1,00		
51307	Janela de alumínio colocação e acabamento de cormel com vidro incolor em 1,90 x 1,06m	m ²	79,00		
51308	Baculante de alumínio 1,00x1,00m colocação e acabamento com ferragens e vidro sinha C1517	m ²	22,00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, em 13/09/2018



Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46
Chave de impressão: a65xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

[Handwritten signatures and marks]
45/141



FIEMA		ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	
OBRA:		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE E GALPÃO METALMECÂNICA DO SENAI DE CAXIAS - MA	
CONTRATADA:		CONSTRUTORA RV LTDA	
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD TOTAL DO CONT.
514	LOUCAS E METAIS		
51401	Bancada de granito cinza polido Esp.20cm senha C4099	M	4,00
51402	Cuba de embelezar redonda pequena branca	M	16,00
51403	Mictório de louça individual sinapi 74334/001	M	2,00
51404	Bacia de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios sinapi 88932	M	12,00
51405	Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de	M	2,00
51406	Lavatório de louça individual para portadores de deficiência física	M	2,00
51407	Torneira de lavatório com fechamento automático - modelo Decanatic ECO-117-01	M	16,00
515	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO		
51501	Cabo de cobre flexível isolado 1,5mm ² anti-chama 450/750v para circuitos terminais	M	518,33
51502	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm ² anti-chama 450/750v para circuitos terminais fornecimento	M	12.500,00
51503	Cabo de cobre flexível isolado 4mm ² anti-chama 450/750v para circuitos terminais fornecimento e	M	5.500,00
51504	Cabo de cobre flexível isolado 6mm ² anti-chama 450/750v para circuitos terminais fornecimento e	M	3.400,00
51505	Cabo de cobre flexível isolado 16mm ² anti-chama 0,6/1,0kv para circuitos terminais fornecimento e	M	30,00
51506	Cabo de cobre flexível isolado 25mm ² anti-chama 0,6/1,0kv para distribuição - fornecimento e	M	30,00
51507	Cabo de cobre flexível isolado 50mm ² anti-chama 0,6/1,0kv para distribuição fornecimento e	M	18,30
51508	Cabo de cobre flexível isolado 95mm ² anti-chama 0,6/1,0kv para distribuição fornecimento e	M	47,90
51509	Duto perfurado eletrocalha de chape de aço 120x100mm senha C1160	M	75,40
51510	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150x50x3000mm (REF. VL 3 01 GE valem ou	M	1,00
51511	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x75x3000mm (REF. mopa ou similar)	M	1,00
51512	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 150x100x3000mm (REF. mopa ou similar)	M	23,00
51513	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200x50x3000mm (REF. mopa ou similar)	M	5,00
51514	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200x100x3000mm (REF. mopa ou similar)	M	3,00
51515	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200x50x3000mm (REF. mopa ou similar)	M	26,70
51516	Tampa normal p/duto perfurado até 100x100mm senha C2301	M	78,40
51517	Tampa normal p/duto perfurado até 100x200mm senha C2300	M	922,00
51518	Eletroduto flexível corrugado pvc dn 25mm (1") para circuitos terminais instalados em parede	M	164,30
51519	Eletroduto flexível corrugado pvc dn 32mm (1 1/4") para circuitos terminais instalados em parede	M	30,00
51520	Eletroduto pvc rígido incl conexões D=25mm (1") senha C1196	M	550,20
51521	Eletroduto PVC rígido incl conexões D=32mm (1 1/4") senha C1197	M	138,00
51522	Caixa retangular 4x2 média (1,30m no piso) pvc instalada em parede fornecimento e instalação sinapi	M	77,00
51523	Caixa retangular 4x4 alta (2,0 m no piso) pvc instalada em parede fornecimento e instalação sinapi	M	67,00
51524	Caixa retangular 4x4 baixa (0,30 M do piso) pvc instalada em parede - fornecimento e instalação sinapi	M	15,30
51525	Caixa octogonal 3x2 pvc instalada em laje fornecimento e instalação sinapi 91947	M	124,70
51526	Interruptor simples (1 - módulo) 10A/250V incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação sinapi	M	17,00
51527	Interruptor simples (2 - módulos) 10A/250V incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação sinapi	M	15,00
51528	Tomada 2P+T ABNT de embutir 10A com placa em PVC	M	112,00
51529	Tomada 2P+T ABNT de embutir 20A com placa em PVC senha C8818	M	19,30
51530	Tomada tripolar Steck ou similar 3P+T 22A/380V senha C2489	M	54,00
51531	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 10A senha C1093	M	32,00
51532	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 16A senha C1093	M	18,00
51533	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 20A senha C1095	M	8,00
51534	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 25A senha C1096	M	7,00
51535	Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 10A senha C1118 II	M	16,00
51536	Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 16A senha C1119	M	16,00
51537	Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 20A senha C1121	M	4,00
51538	Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 25A senha C1122	M	8,00
51539	Disjuntor tripolar (acionamento na porta do Q.D) até 63A senha C1114	M	2,00
51540	Disjuntor tripolar (acionamento na porta do Q.D) até 160A senha C1106	M	7,00
51541	Disjuntor tripolar (acionamento na porta do Q.D) até 400A senha C1112	M	1,00
51542	Quadro de força c/ barramento (0,80x1,90x0,60m) senha C2088	M	7,00
51543	Quadro de distribuição de energia de embutir em chapa metálica para 32 disjuntores	M	2,00
51544	Quadro de comando para plataforma PNE trifásica 480/270 Volts com chave seletora acionamento	M	1,00
51545	Quadro de distribuição de energia p/6 disjuntores termomagnéticos ou termomagnéticos monopolares, barramento de embutir em chapa metálica fornecimento e instalação sinapi 84492 sem	M	2,00
516	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
51601	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa fraca 1:6 (cinzeiro) senha	M	78,00
51602	Tubo PVC soldável DN 25mm instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação	M	30,00
51603	Tubo PVC soldável DN 32mm instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação	M	23,00
51604	Tubo pvc soldável DN 40mm instalação em ramal de água - fornecimento e instalação sinapi	M	34,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, em 13/09/2018 em



Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46

Chave de impressão: a65xx

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

[Handwritten signatures and notes]
46/141



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA		OBRA:	
CONTRATADA:		AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE E GALPAO METALMECANICA DO SENAI DE CAXIAS - MA	
DISCRIMINACAO DOS SERVICOS		UNID	QTD. TOTAL DO CONT.
51605	Tubo pvc soldavel DN 50mm instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao sinapi	M	26,00
51606	Joeilho 90 graus PVC soldavel DN 25mm instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e	M	25,00
51607	Joeilho 90 graus PVC soldavel DN 32mm instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e	M	14,00
51608	Joeilho 90 graus PVC soldavel DN 50mm instalado em prumada de agua sinapi 89201	M	5,00
51609	Joeilho 90 graus com bucha de latao PVC soldavel DN 25mm x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal	M	6,00
51610	Joeilho 90 graus com bucha de latao PVC soldavel DN 25mm x 1/2 instalado em ramal ou sub-	M	27,00
51611	Te pvc soldavel DN 25mm instalado em ramal de distribucao de agua fornecimento e instalacao sinapi	M	10,00
51612	Te pvc soldavel DN 32mm instalado em ramal de distribucao de agua fornecimento e instalacao sinapi	M	12,00
51613	Registro de gaveta com cancela D=32mm (1 1/2") - fornecimento e instalacao sinapi 73777001	M	14,00
51614	Registro de presso 1/4" x/lanopia cromada	M	8,00
517	INSTALACOES SANITARIAS		
51701	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos fechamento com argamassa traço 1:6 (cimento	M	50,00
51702	Tubo PVC serie normal esgoto predial DN 150mm fornecido e instalado em sub-raio de abaco	M	0,00
51703	Tubo PVC serie normal esgoto predial DN 100mm fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal	M	160,00
51704	Tubo PVC serie normal esgoto predial DN 75mm fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal	M	60,00
51705	Tubo PVC serie normal esgoto predial DN 50mm fornecido e instalado em ramal de descarga	M	67,00
51706	Tubo PVC serie normal esgoto predial DN 40mm fornecimento e instalado em ramal de	M	72,00
51707	Juncao simples PVC serie normal esgoto predial DN 100x100mm junta elastica fornecido e instalado	M	42,00
51708	Juncao simples PVC serie normal esgoto predial DN 75x75mm junta elastica fornecido e instalado	M	11,00
51709	Juncao simples em PVC rigido soldavel para esgoto primario Diame 75x50mm orse 11560	M	23,00
51710	Juncao simples PVC serie normal esgoto predial DN 50x50mm junta elastica fornecido e instalado	M	22,00
51711	Te PVC serie normal esgoto predial DN 100 x100mm junta elastica fornecido e instalado em	M	8,00
51712	Te PVC serie normal esgoto predial DN 75x75mm junta elastica fornecido e instalado em	M	9,00
51713	Te PVC serie normal esgoto predial DN 75 x75mm junta elastica fornecido e instalado em	M	4,00
51714	Reducao excetrica em pvc rigido (7 aneis) para esgoto primario d=75x50mm orse 01655	M	6,00
51715	Caixa sifonada pvc DN=150X185X75mm junta elastica fornecida e instalada em ramal de descarga ou em	M	1,00
51716	Caixa sifonada PVC DN 100X100X50MM junta elastica fornecida e instalada em ramal de descarga ou	M	3,00
51717	Caixa sifonada pvc DN 150X150X50mm junta elastica fornecida e instalada em ramal de descarga ou em	M	2,00
51718	Ralo sifonado PVC DN 100X80MM junta soldavel fornecido e instalado em ramal de descarga ou em	M	5,00
51719	Caixa de inspecao em alvenaria de tipo macico 60x60x60cm revestida internamente com barra lisa	M	4,00
51720	Fossa septica em alvenaria de tipo ceramico macico dimensoes externas 130x60x80cm semina	M	1,00
51721	Semidocoro em alvenaria de tipo ceramico macico diametro 140cm e altura 3,00m com tampa em	M	2,00
518	AGUAS PLUVIAIS		
51801	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos fechamento com argamassa traço 1:6 (cimento	M	29,00
51802	Tubo PVC serie R agua pluvial DN 100mm fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	M	50,00
51803	Ralo hemisferico em tvc tipo abacaxi	M	10,00
51804	Reducao excetrica pvc serie R agua pluvial DN 150X100mm junta elastica fornecido e instalado em	M	16,00
51805	Joeilho 90 graus PVC serie R agua pluvial DN 100mm junta elastica fornecido e instalado em ramal	M	24,00
51806	Joeilho 45 graus PVC serie R agua pluvial DN 100mm junta elastica fornecido e instalado em ramal	M	12,00
51807	Caixa de area 60x60x60cm em alvenaria	M	4,00
51808	Caixa de passagem em alvenaria de tipo macico esp=0,12m dim int=0,60x0,60x0,60m com	M	3,00
51809	Reator de valo com material granular reaproveitado adensado e vibrado SINAPI 73964X06	M	48,00
51810	Encaixamento de tubos de PVC nas descidas dos pilares com concreto FOX-154004	M	8,00
519	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO		
51901	Abracadiera tipo "D" para diatos de 1/2" com parafusos e buchas	M	20,00
51902	Abracadiera tipo "D" para diatos de 1" com parafusos e buchas	M	30,00
51903	Caixa de drenagem em alvenaria de tipos do 6 furos com tampa de concreto armado e fundido em	M	4,00
51904	Joeilho 45° serie R 40mm	M	30,00
51905	Joeilho 90° serie R 40mm	M	5,00
51906	Caixa simples R 40mm	M	22,00
51907	T serie R 40mm	M	5,00
51908	Tubo de PVC - esgoto - 40mm sinapi 89711	M	120,00
520	LUMINOTECA		
52001	Luminaria tipo calha de sobrepor com reator partida rapida e lampada fluorecente 2x20W	M	11,00
52002	Luminaria tipo calha de sobrepor com reator partida rapida e lampada fluorecente 2x40W	M	150,00
52003	Luminaria tipo calha de sobrepor com reator partida rapida e lampada fluorecente 1x40W	M	3,00
52004	Luminaria de emergencia 20W	M	21,00
521	DIVERSOS		
52101	Corrimao em tubo aço galvanizado 2 1/2" com bracadere sinapi 74072000	M	175,00
52102	Corrimao em tubo de aço inox imezanmol serieira C1448	M	45,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, em 13/09/2018 em



Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46
Chave de Impressão: a65xx

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

[Handwritten signatures and notes]
47/141



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA			
OBRA:	AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE E GALPAO METALMECANICA DO SENAI DE CAXIAS - MA		
CONTRATADA:	CONSTRUTORA RV LTDA		
Item	DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD. TOTAL DO CONT.
522	DRENAGEM URBANA		
52201	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=0,12m dim int=0,50x0,50x0,60m (sem)	M	0,01
52202	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço revestida com massa de cimento e areia 1:2 sobre lastro	M	2,00
52203	Tubo concreto similes dn 400mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação	M	120,00
52204	Poco de visita para drenagem pluvial em concreto estrutural dimensões internas de 90x150x50cm	M	2,00
52205	Tampão de ferro fundido tipoço de visita 79,5 kg tipo 1-100 - fornecimento e instalação SINAPI	M	7,00
52206	Reatero de walk com material granular reaproveitado aderido e vibrado SINAPI 72520	M	507,57
6 INSTALACAO ALIMENTACAO DOS QUADROS ELETRICOS, CAMPO DE FUTEBOL E BOMBAS DA			
601	Escavação manual em solo-prof. ate 1,50m sinapi 79517/001	M	130,50
602	Regularização e mecanização manual de terreno com soquete sinapi 5622	M	200,90
603	Compactação mecanizada de valas c/cont. do GC >= 95% do picc compactador solos c/plate	M	100,50
604	Lastro de concreto (contra- piso) incluído preparo e lançamento e=5cm sinapi 73907/003	M	260,80
605	Cabo de cobre flexível isolado 4mm2 anti-chama 0,6/1,0kv para circuitos terminais - fornecimento e	M	273,90
606	Cabo de cobre flexível isolado flexível isolado, 6mm2 anti-chama 0,6/1,0 kv para circuitos terminais	M	811,90
607	Cabo de cobre flexível isolado 10mm2 anti-chama 0,6/1,0 kv para distribuição - fornecimento	M	407,80
608	Cabo de cobre flexível isolado 16mm2 anti-chama 0,6/1,0kv para circuitos terminais - fornecimento e	M	780,10
609	Cabo de cobre flexível isolado 25mm2 anti-chama 0,6/1,0kv para distribuição - fornecimento	M	2.131,10
610	Cabo de cobre flexível isolado 35mm2 anti-chama 0,6/1,0kv para distribuição - fornecimento e	M	183,60
611	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm2 anti-chama 0,6/1,0kv para distribuição - fornecimento	M	155,10
612	Cabo de cobre flexível isolado 95 mm2 anti-chama 0,6/1,0KV para distribuição - fornecimento	M	4.220,10
613	Cabo de cobre flexível isolado 150mm2 anti-chama 0,6/1,0KV para distribuição - fornecimento	M	262,50
614	Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita e tampa sinapi 83448	M	10,00
615	Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita e tampa sinapi 83449	M	23,00
616	Eletroduto PVC rose incl conexões D=32mm (1") semira C1197	M	12,90
617	Dutos flexíveis em PEAD (polietileno de alta densidade) - D=2" inclusive conexões C3619	M	247,30
618	Dutos flexíveis em PEAD (polietileno de alta densidade) - D=3" inclusive conexões C3620	M	95,00
619	Dutos flexíveis em PEAD (polietileno de alta densidade) - D=4" inclusive conexões C3621	M	394,00
620	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400W sinapi 74245/001	M	16,00
621	Quadro de distribuição de energia de embutir em chapa metálica para 18 disjuntores termo magnéticos monophas, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação sinapi	M	1,00
622	Quadro de comando para 2 bombas de incendio de 5cv trifásica 220 volts, com chave seletora	M	2,00
623	Atenuamento composto de 3 hastes de cobre L=2,40m, antelgida com cabo de cobre tipo cordoalha	M	12,00
7 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO E SPDA			
701	Escavação manual em solo-prof. ate 1,50m sinapi 79517/001	M	25,00
702	Regularização e mecanização manual de terreno com soquete sinapi 5622	M	25,00
703	Compactação mecanizada de valas c/cont. do GC >= 95% do picc compactador solos c/plate	M	22,20
704	Tubo de aço preto sem costura conexão soldada, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentacao para	M	27,50
705	Tubo de aço galvanizado com costura 1" (25mm) inclusive conexões fornecimento e instalação	M	1,00
706	Cotovelo 90º de aço galvanizado 2 1/2"	M	10,00
707	Cotovelo de aço galvanizado 1" fornecimento e instalação	M	6,00
708	Te de aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação	M	7,00
709	Te de aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	M	1,00
710	Busa redutora ferro galvanizado D=75mm (2 1/2") x 33mm (1")	M	3,00
711	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 1" x 1/2"	M	2,00
712	Niple de aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação	M	5,00
713	Tanque de pressão capacidade 30LT (incendio)	M	1,00
714	Manômetro 0 a 200 PSI, 0 a 14 kgf/cm2, D=50mm - fornecimento e colo	M	1,00
715	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10kgf/cm2	M	1,00
716	Registro gaveta 2 1/2" bruto latão - fornecimento e instalação	M	6,00
717	Registro gaveta 1 1/2" bruto latão - fornecimento e instalação	M	2,00
718	Fort/assent registro gaveta bruto 1 pol	M	1,00
719	Valvula de retenção horizontal 0,65mm (2 1/2") - fornecimento e instalação sinapi 33795/013	M	7,00
720	Valvula de pe de cruz horizontal 0,65mm (2 1/2") fornecimento e instalação sinapi 33796/005	M	1,00
721	Bomba schneider mod 8PI acoplada em motor elétrico 5 cv sucção e recalque d=2 1/2"	M	1,00
722	Bomba para incendio rocky 2CV DRSE 11173	M	1,00
723	Abraço para hidrante 75x45x17cm, com registro girbo angular 45º 2 1/2" adaptador stois 2 1/2"	M	5,00
724	Placa de sinalizacao em acrílico 0,40x0,43m	M	30,00
725	Extintor de pps 4kg - fornecimento e instalação sinapi 72555	M	6,00
726	Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalação sinapi 72554	M	1,00
727	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm2 anti-chama 4207700 v, para circuitos terminais	M	554,20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, em 13/09/2018 em



Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46
Chave de impressão: a65xx

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

[Handwritten signatures and marks]
48/141

 		ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	
		OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE E GALPAO METALMECANICA DO SENAI DE CAXIAS - MA
		CONTRATADA:	CONSTRUTORA RV LTDA
Item	DISCRIMINACAO DOS SERVICOS	UNID	QTD TOTAL DO CONT.
728	Eletroduto flexivel aço galvanizado tipo condute D=112,5mm fornecimento e instalação sinapi	M	275,00
729	Condutele 3/4" em liga de aluminio fundido tipo LB - fornecimento e instalação sinapi 73851/014	M	18,00
730	Condutele 3/4" em liga de aluminio fundido tipo X - fornecimento e instalação sinapi 73861/017	M	18,00
731	Condutele 3/4" em liga de aluminio fundido tipo T - fornecimento e instalação sinapi 73861/021	M	7,00
732	Central de alarme e detecção de incendio capacidade 8 locais com 2 linhas mod ar-AI vem de	M	1,00
733	Arretrador manual botoneira tipo quebra vidro para instalação de incendio	M	8,00
734	Campainha alarme tipo gongos 4" VCC incendio - Ref. Serv. Summa ou similar orse 788	M	8,00
735	SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA	M	30,00
736	Cordaicha de cobre nu inclusive isoladores - 35,00 mm² fornecimento e instalação sinapi C0869	M	317,35
737	Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalação escavação e aterro sinapi 72254	M	145,75
738	Plaste copperweld 3/4" x 3,00M com conector sinapi 83484	M	43,00
739	Terminal ou conector de pressão picabo de 35mm² - fornecimento e instalação sinapi 72262	M	185,00
740	Terminal ou conector de pressão picabo de 50mm² - fornecimento e instalação sinapi 72263	M	40,00
741	Fornecimento e instalação de cantor tipo franklin em mastro de 3,00m sinapi 8260	M	2,00
742	Ponto de coleta esgoto	M	20,00
743	Proteção da cordaicha dos para raios e/ tubos pvc liquido 2" x 3,00m sinapi 95009	M	31,00
8	LIMPEZA GERAL		
801	Limpeza geral da edificação com remoção de entulhos sinapi 9547	M	2,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805407/2018, em 13/09/2018 em

[Handwritten signature]



Certidão nº 805407/2018
16/09/2018, 10:46
Chave de Impressão: a65xx

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 11 folhas

[Handwritten signature]

49/241

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

808812/2019

Atividade em andamento


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO**

Registro: **1113599162** RNP: **1113599162**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMPENHO DE CONSTRUÇÃO



Número da ART: **MA20160071866** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/12/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JRV CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **SESI - Serviço Social da Industria** CPF/CNPJ: **03.770.020/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: s/n
Complemento: Bairro: **BEQUIMÃO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65060645**
Contrato: 005/2016 Celebrado em: 24/10/2016
Valor do contrato: R\$ **10.877.837,82** Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA AQUILES LISBOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: **MERCADINHO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65901340**
Data de início: 07/11/2016 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: **SESI - Serviço Social da Industria** CPF/CNPJ: **03.770.020/0001-30**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 4342.08 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 54 - INSTALACOES 4342.08 metro quadrado;

Observações

REFORMA E AMPLIACAO DE ANEXO E CONSTRUCAO DE EDIFICACAO, NAS INSTALACOES DO CAT - CENTRO DE ATIVIDADES DO SESI DE IMPERATRIZ/MA

Número da ART: **MA20190228862** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JRV CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **SESI - Serviço Social da Industria** CPF/CNPJ: **03.770.020/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: s/n
Complemento: Bairro: **BEQUIMÃO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65060645**
Contrato: 005/2016 Celebrado em: 24/10/2016
Valor do contrato: R\$ **1.935.431,57** Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA AQUILES LISBOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: **MERCADINHO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65901340**
Data de início: 07/05/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: **SESI - Serviço Social da Industria** CPF/CNPJ: **03.770.020/0001-30**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 4342.08 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 54 - INSTALACOES 4342.08 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REFORMA E AMPLIACAO DE ANEXO E CONSTRUCAO DE EDIFICACAO, NAS INSTALACOES DO CAT - CENTRO DE ATIVIDADES DO SESI DE IMPERATRIZ/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/01/2019, às 01:04.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

808812/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

_____ Informações Complementares _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 808812/2019
 16/01/2019, 09:47
 by155

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: by155

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

53/141

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/01/2019, às 01:04.




ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JRV CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, CNPJ 08.576.978/0001-08, através de seu responsável técnico, o Engenheiro Civil, ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO - CREA N° 1113599162, está executando para o **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA- SESI, CNPJ 03.770.020/0001-30**, os serviços de "REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ANEXO E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE OS PAVIMENTOS NAS INSTALAÇÕES DO CAT - CENTRO DE ATIVIDADES DO SESI DE IMPERATRIZ", tendo os serviços executados conforme as planilhas contratuais anexas se referindo esse consoante os dados abaixo descritos:

- 1- **Local:** Rua Aquiles Lisboa, s/n, Imperatriz - MA
- 2- **Período do contratado:** Início: 24/10/2016..... Encerramento: 12/04/2019
- 3- **Período já executado:** Início: 07/11/2016 até 27/12/2018
- 4- **Ordem de Serviço:** AS 00254301
- 5- **Contrato:** N° 02.037/2016
- 6- **Concorrência:** N° 005/2016

Atestamos ainda, que a empresa supra, apresentou bom desempenho, cumprindo tecnicamente todos os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua conduta perante essa instituição.

São Luís, 27 de dezembro de 2018.


 Leandro Richard A. Meneses
 Engenheiro Civil
 Coordenador da Engenharia
 Superintendência Corporativa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, em 16/01/2019



Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas





52/141





Table with 5 columns: Item number, Description, Unit, Quantity, and Value. It lists various construction items such as concrete reinforcement, wall panels, waterproofing, and electrical installations.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 808812/2019, em 16/01/2019 em ermitida



Certidão nº 808812/2019 17/01/2019, 01:04 Chave de impressão: by155 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

Leandro R. A. Meneses Engenheiro Civil Coordenador de Engenharia Superintendência Corporativa

Handwritten signature and initials

Handwritten number 54/341





8.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (EUROPEU) 10 A 100A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	39,00	100,00%
8.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (EUROPEU) 10 A 100A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	100,00%
8.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50 A 100A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	100,00%
8.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 100A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	100,00%
8.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA METALICA COM BLOCO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	100,00%
8.16	CABO DE COBRE 15X 140 PVC 450 750V 20MM2 RESISTENTE A CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	13.257,30	100,00%
8.17	CABO DE COBRE 15X 140 PVC 450 750V 40MM2 RESISTENTE A CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	887,00	100,00%
8.18	CABO DE COBRE 15X 140 PVC 450 750V 60MM2 RESISTENTE A CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	373,00	100,00%
8.19	CABO DE COBRE 15X 140 PVC 450 750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	95,00	100,00%
8.20	CABO DE COBRE 15X 140 PVC 450 750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	234,50	100,00%
8.21	CABO DE COBRE 15X 140 PVC 450 750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	100,00%
8.22	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO DE 1KV 250MM2 ANTI-CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.992,10	100,00%
8.23	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO DE 1KV 50MM2 ANTI-CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.313,40	100,00%
8.24	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO DE 1KV 150MM2 ANTI-CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7.979,58	100,00%
8.25	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO DE 1KV 250MM2 ANTI-CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	915,00	100,00%
8.26	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO DE 1KV 350MM2 ANTI-CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	915,00	100,00%
8.27	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO DE 1KV 500MM2 ANTI-CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	602,80	100,00%
8.28	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO DE 1KV 750MM2 ANTI-CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	223,37	100,00%
8.29	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO DE 1KV 1000MM2 ANTI-CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.227,24	100,00%
8.30	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	100,00%
8.31	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	100,00%
8.32	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	100,00%
8.33	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	100,00%
8.34	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	100,00%
8.35	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	100,00%
8.36	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,95	100,00%
8.37	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	246,00	100,00%
8.38	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	148,00	100,00%
8.39	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	100,00%
8.40	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00	100,00%
8.2	INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA - TELEFONIA - CFTV E ANTENA			
8.2.1	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	105,00	100,00%
8.2.2	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	273,00	100,00%
8.2.3	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	100,00%
8.2.4	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	100,00%
8.2.5	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	100,00%
8.2.6	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	100,00%
8.2.7	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00	100,00%
8.2.8	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	626,00	100,00%
8.2.9	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.122,00	100,00%
8.2.10	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	100,00%
8.2.11	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	66,00	100,00%
8.2.12	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00	100,00%
8.2.13	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00	100,00%
8.2.14	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	100,00%
8.2.15	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00	100,00%
8.2.16	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00	100,00%
8.2.17	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00	100,00%
8.2.18	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00	100,00%
8.2.19	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00	100,00%
8.2.20	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00	100,00%
8.2.21	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00	100,00%
8.2.22	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00	100,00%
8.2.23	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00	100,00%
8.2.24	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,00	100,00%
8.2.25	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00	100,00%
8.2.26	FORME TUBO E INSTALACAO DE ELETRICIDADE PARA 1000VA EM CAIXA METALICA PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, em 16/01/2019



Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04

Chave de Impressão: by155

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

Leandro Richard A. Menezes
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia
Supervisão Corporativa

[Handwritten signatures and marks]
53/141





8220	SUPORTE EM TUBO PARA CÂMERAS EM TERMO GALVANIZADO, PINTADO NA COR DA PAREDE COM PINTURA ELÉTRICA, TÁTICA PARA AJUSTE MANUAL MECÂNICO, COM DESENVOLVIMENTO DE 90° NA VERTICAL E 90° NA HORIZONTAL.	UN	10,00	100,00%
8220	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP	M	7.645,00	100,00%
8220	CABO FIBRA ÓPTICA PVC 125V, 2 CONJUNTORES DE 1MM30	M	129,00	100,00%
8230	CABO DE COBRE, COM ISOLAMENTO ANTICHAMA 450/750V, 2MM32, 10 TRINÇOS PIRE, CORTADO AVANTE	M	5.405,00	100,00%
8231	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTICHAMA 450/750V, 2MM32, 10 TRINÇOS PIRE, CORTADO AVANTE, EQUIVALENTE	M	671,00	100,00%
8232	CABO COAXIAL RG59 75OHMS	M	43,00	100,00%
8233	MONITOR RESISTENTE DE VÍDEO COM GRÁFICO DIGITAL, TELA 19" PORTA PARA TV, A INSTALAÇÃO	UN	3,00	100,00%
8234	NOBREX DE 100MM	UN	1,00	100,00%
83	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
841	PERFITORIA E ENCAMAMENTO DE TUBO EM ALVENARIA PARA TUBO 100MM30 COM ANEL PARA TRACÇÃO E ALCANTARAL	M	818,55	100,00%
842	TUBO PVC SOLDAVEL 100MM30 INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	473,00	100,00%
843	TUBO PVC SOLDAVEL 100MM30 INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,57	100,00%
844	TUBO PVC SOLDAVEL 100MM30 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	127,50	100,00%
845	TUBO PVC SOLDAVEL 100MM30 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,58	100,00%
846	TUBO PVC SOLDAVEL 100MM30 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,90	100,00%
847	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CABA DE ÁGUA 100MM X 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
848	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CABA DE ÁGUA 100MM X 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
849	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CABA DE ÁGUA 100MM X 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
8410	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CABA DE ÁGUA 100MM X 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	100,00%
8411	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CABA DE ÁGUA 100MM X 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8412	DELETORES GRÁFIS PVC SOLDAVEL 100MM30 INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	165,00	100,00%
8413	DELETORES GRÁFIS PVC SOLDAVEL 100MM30 INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	100,00%
8414	DELETORES GRÁFIS PVC SOLDAVEL 100MM30 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	100,00%
8415	DELETORES GRÁFIS PVC SOLDAVEL 100MM30 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	100,00%
8416	DELETORES GRÁFIS PVC SOLDAVEL 100MM30 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	100,00%
8417	DELETORES GRÁFIS PVC SOLDAVEL 100MM30 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	100,00%
8418	DELETORES GRÁFIS PVC SOLDAVEL 100MM30 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55,00	100,00%
8419	DELETORES GRÁFIS PVC SOLDAVEL 100MM30 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	75,00	100,00%
8420	TE PVC SOLDAVEL 100MM30 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	103,00	100,00%
8421	TE PVC SOLDAVEL 100MM30 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	100,00%
8422	TE PVC SOLDAVEL 100MM30 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	100,00%
8423	TE PVC SOLDAVEL 100MM30 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8424	TE PVC SOLDAVEL 100MM30 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8425	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 100X50MM30 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	100,00%
8426	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 100X50MM30 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	100,00%
8427	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 100X50MM30 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8428	TE COM BOLA DE LATA NA BOLSA CENTRAL PVC SOLDAVEL 100X50MM30 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00	100,00%
8429	TE COM BOLA DE LATA NA BOLSA CENTRAL PVC SOLDAVEL 100X50MM30 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	100,00%
8430	UNIAO PVC SOLDAVEL 100X50MM30 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,30	100,00%
8431	BOLSA DE REDUÇÃO COM BOLA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRON 100X50MM30	UN	17,00	100,00%
8432	BOLSA DE REDUÇÃO COM BOLA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRON 100X50MM30	UN	5,00	100,00%
8433	BOLSA DE REDUÇÃO COM BOLA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRON 100X50MM30	UN	1,00	100,00%
8434	BOLSA DE REDUÇÃO COM BOLA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRON 100X50MM30	UN	7,00	100,00%
8435	BOLSA DE REDUÇÃO COM BOLA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRON 100X50MM30	UN	2,00	100,00%
8436	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E BOLA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 100X50MM30 INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	68,00	100,00%
8437	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E BOLA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 100X50MM30 INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	100,00%
8438	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E BOLA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 100X50MM30 INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,90	100,00%
8439	UNIAO PVC SOLDAVEL 100X50MM30 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	100,00%
8440	UNIAO PVC SOLDAVEL 100X50MM30 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	100,00%
8441	UNIAO PVC SOLDAVEL 100X50MM30 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	100,00%
8442	UNIAO PVC SOLDAVEL 100X50MM30 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8443	UNIAO PVC SOLDAVEL 100X50MM30 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
8444	REGISTRO DE GAVETA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRON 100X50MM30	UN	8,00	100,00%
8445	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
8446	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
8447	REGISTRO DE GAVETA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRON 100X50MM30	UN	2,00	100,00%
8448	REGISTRO DE GAVETA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRON 100X50MM30	UN	30,00	100,00%
8449	REGISTRO DE GAVETA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRON 100X50MM30	UN	10,00	100,00%
8450	REGISTRO DE GAVETA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRON 100X50MM30	UN	10,00	100,00%
8451	REGISTRO DE GAVETA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRON 100X50MM30	UN	2,00	100,00%
8452	REGISTRO DE GAVETA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRON 100X50MM30	UN	2,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, em 16/01/2019 em



Certidão nº 808812/2019
 17/01/2019, 01:04
 Chave de Impressão: by155
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

Leandro Roberto A. Mendes
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia
 Superintendência Corporativa

56/241





Table with columns for item number, description, unit, quantity, and price. Includes items like 'REGISTRO DE CAVETA 1 1/4 BRUTO LATÃO', 'TUBO DE COBRE CLASSE B', 'VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL', etc.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, emitida em 16/01/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04

Chave de Impressão: by155

Leandro Ruyhan A. Mendes
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia
Supervisão Corporativa

57/141





Table with columns for item number, description, unit, and price. It lists various construction materials and services such as 'ESGOTO PREDIAL', 'TUBO PVC', 'CANALETAS', and 'REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDES'.

Página 9 de 19

Leandro Ricardo A. Meneses
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Sindicato de Engenharia

Handwritten signature and initials.

Handwritten number: 58/241

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, emitida em 16/01/2019



Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas





Item	Descrição	Unid.	Valor	Porcentagem
23	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE EXTERNA EM PASTILHAS DE PORCELANA 45X45CM INCLUIDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	201,81	100,00%
24	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE EXTERNA EM PASTILHAS DE PORCELANA 45X45CM INCLUIDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	88,03	100,00%
GRUPO 10 - BAUNILHAÇÃO				
25	CAIXOTE DE CIMENTO FIBROSO MEDICADO INCLUIDO ATIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	938,37	100,00%
26	CONTÊINER EM ARGAMASSA FIBRADA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS DE CIMENTOS E CUEVA, SEM REFORÇO DE CIMENTO, COM 20CM DE ACABAMENTO INTERIORE	M2	2.205,60	100,00%
27	PIFO DE CIMENTO TRAZIDO E FORMADO E APLICADO EM LUGAR DE CIMENTOS DE CIMENTO TRAZIDO E FORMADO	M2	39,70	100,00%
28	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE EXTERNA EM PASTILHAS TIPO PORCELANA 45X45CM INCLUIDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	2.347,61	100,00%
29	REVESTIMENTO DE PISO EM PEQUENA QUANTIDADE EM CIMENTO LAMINADO, CERRADO, 15X15CM, COM ARGAMASSA EM CIMENTO E AREIA 1:1, 30X30CM, EXCLUSIVE FÔRNO CIMENTO DE PEÇA	M2	72,22	100,00%
30	REVESTIMENTO PASSEIO DE LANTERNAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO, 30X30CM, PREPARO MANUAL, INCLUIDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	83,22	100,00%
31	PIFO DE CIMENTO TRAZIDO E FORMADO E APLICADO EM LUGAR DE CIMENTOS DE CIMENTO TRAZIDO E FORMADO	M2	424,50	100,00%
32	REFORÇO VINCULADO À TELA SEM REFORÇO EM PAREDE COM CIMENTO	M	179,25	100,00%
33	BAUNILHAÇÃO COM INJETANTE DIRECIONAL E VEDANTE, EM BARRILHADE 15X15CM, EM ÁREAS DE CIMENTOS, APPLICADO REFORÇO EXCLUSIVE REFORÇO DE TELA	M2	60,00	100,00%
34	PISO EM CIMENTO TRAZIDO E FORMADO COM CIMENTO, 30X30CM, TELA DE LANTERNAS 15X15CM, COM CIMENTO VINCULADO À TELA SEM REFORÇO	M2	1.164,63	100,00%
GRUPO 11 - ESQUADRIAS, PEITORIS E FERRAGENS				
35	PORTA DE ALUMÍNIO COM PREENCHIMENTO EM PAINEL DE POLIURETANO, COM 2,10X2,10M, COM 2 VIGAS DE CIMENTOS	M2	4,00	100,00%
36	PORTA DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO EM PAINEL DE POLIURETANO, COM 2,10X2,10M, COM 2 VIGAS DE CIMENTOS	M2	68,00	100,00%
37	PORTA DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO EM PAINEL DE POLIURETANO, COM 2,10X2,10M, COM 2 VIGAS DE CIMENTOS	M2	29,00	100,00%
38	PORTA DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO EM PAINEL DE POLIURETANO, COM 2,10X2,10M, COM 2 VIGAS DE CIMENTOS	M2	5,00	100,00%
39	PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO TAMBUREAU, 2,10X2,10M, COM 2 VIGAS DE CIMENTOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	1,89	100,00%
40	PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO TAMBUREAU, COMPLETA, EXCLUSIVE CIMENTO	M2	103,11	100,00%
41	PORTA EM VIDRO TAMBUREAU, COM 2,10X2,10M, COM 2 VIGAS DE CIMENTOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	2,00	100,00%
42	RESULTADO DE FERRAGENS COM TUBO DE FECHADURA COM CILINDRO PARA PORTA EXTERNA, MARCANTE E BARRILHADE, COM ALUMÍNIO, 15X15CM, INCLUSIVE ROSEIA EM LANTERNAS	M	109,00	100,00%
43	RESULTADO DE FERRAGENS COM TUBO DE FECHADURA DE CILINDRO, MARCANTE E BARRILHADE, COM ALUMÍNIO, 15X15CM, INCLUSIVE ROSEIA EM LANTERNAS	M	45,00	100,00%
44	RESULTADO DE FERRAGENS COM TUBO DE FECHADURA DE CILINDRO, MARCANTE E BARRILHADE, COM ALUMÍNIO, 15X15CM, INCLUSIVE ROSEIA EM LANTERNAS	M	11,00	100,00%
45	PORTA DE ALUMÍNIO COM PREENCHIMENTO EM PAINEL DE POLIURETANO, COM 2,10X2,10M, COM 2 VIGAS DE CIMENTOS	M2	-	-
46	PORTA DE ALUMÍNIO COM PREENCHIMENTO EM PAINEL DE POLIURETANO, COM 2,10X2,10M, COM 2 VIGAS DE CIMENTOS	M2	-	-
47	JANELA DE ALUMÍNIO, INDOZADAS NATURAIS, TIPO MAXIMAR, EXCLUSIVE VIDRO	M2	135,39	100,00%
48	JANELA DE ALUMÍNIO, COM PREENCHIMENTO EM PAINEL DE POLIURETANO, COM 2,10X2,10M, COM 2 VIGAS DE CIMENTOS	M2	8,40	100,00%
49	PORTA DE ALUMÍNIO COM PREENCHIMENTO EM PAINEL DE POLIURETANO, COM 2,10X2,10M, COM 2 VIGAS DE CIMENTOS	M2	197,58	100,00%
50	FERRAGENS COM TUBO DE FECHADURA DE CILINDRO, MARCANTE E BARRILHADE, COM ALUMÍNIO, 15X15CM, INCLUSIVE ROSEIA EM LANTERNAS	M	175,44	100,00%
51	REVESTIMENTO EM LANTERNAS, INCLUSIVE TUBO DE FECHADURA DE CILINDRO, MARCANTE E BARRILHADE, COM ALUMÍNIO, 15X15CM, INCLUSIVE ROSEIA EM LANTERNAS	M2	3,89	100,00%
52	PORTA ESPECIAL COM PREENCHIMENTO EM CIMENTO	M2	1,89	100,00%
53	PORTA COM TUBO DE FECHADURA DE CILINDRO, MARCANTE E BARRILHADE, COM ALUMÍNIO, 15X15CM, INCLUSIVE ROSEIA EM LANTERNAS	M2	14,00	100,00%
GRUPO 12 - PINTURA				
54	APLICADOR EM LANTERNAS, INCLUSIVE TUBO DE FECHADURA DE CILINDRO, MARCANTE E BARRILHADE, COM ALUMÍNIO, 15X15CM, INCLUSIVE ROSEIA EM LANTERNAS	M2	2.219,94	100,00%
55	APLICADOR EM LANTERNAS, INCLUSIVE TUBO DE FECHADURA DE CILINDRO, MARCANTE E BARRILHADE, COM ALUMÍNIO, 15X15CM, INCLUSIVE ROSEIA EM LANTERNAS	M2	9.207,74	100,00%
56	APLICADOR EM LANTERNAS, INCLUSIVE TUBO DE FECHADURA DE CILINDRO, MARCANTE E BARRILHADE, COM ALUMÍNIO, 15X15CM, INCLUSIVE ROSEIA EM LANTERNAS	M2	2.219,94	100,00%
57	APLICADOR EM LANTERNAS, INCLUSIVE TUBO DE FECHADURA DE CILINDRO, MARCANTE E BARRILHADE, COM ALUMÍNIO, 15X15CM, INCLUSIVE ROSEIA EM LANTERNAS	M2	404,46	100,00%
58	APLICADOR EM LANTERNAS, INCLUSIVE TUBO DE FECHADURA DE CILINDRO, MARCANTE E BARRILHADE, COM ALUMÍNIO, 15X15CM, INCLUSIVE ROSEIA EM LANTERNAS	M2	4.525,46	100,00%
59	PINTURA EM BASE DE CIMENTO, MARCANTE E BARRILHADE, COM ALUMÍNIO, 15X15CM, INCLUSIVE ROSEIA EM LANTERNAS	M2	67,89	100,00%
60	PINTURA EM BASE DE CIMENTO, MARCANTE E BARRILHADE, COM ALUMÍNIO, 15X15CM, INCLUSIVE ROSEIA EM LANTERNAS	M2	67,89	100,00%
GRUPO 13 - LOUÇAS E METAIS SANITÁRIAS				
61	FACTORIO DE FERRAGEM DE LOUÇA DE TUBO GRANDE, COM PERTENÇAS, COM REGISTRO DE ENFERMIADE	M	9,00	100,00%
62	FACTORIO DE FERRAGEM DE LOUÇA DE TUBO GRANDE, COM PERTENÇAS, COM REGISTRO DE ENFERMIADE	M	38,00	100,00%
63	FACTORIO DE FERRAGEM DE LOUÇA DE TUBO GRANDE, COM PERTENÇAS, COM REGISTRO DE ENFERMIADE	M	10,00	100,00%
64	FACTORIO DE FERRAGEM DE LOUÇA DE TUBO GRANDE, COM PERTENÇAS, COM REGISTRO DE ENFERMIADE	M	53,00	100,00%
65	FACTORIO DE FERRAGEM DE LOUÇA DE TUBO GRANDE, COM PERTENÇAS, COM REGISTRO DE ENFERMIADE	M	9,00	100,00%
66	FACTORIO DE FERRAGEM DE LOUÇA DE TUBO GRANDE, COM PERTENÇAS, COM REGISTRO DE ENFERMIADE	M	9,00	100,00%
67	FACTORIO DE FERRAGEM DE LOUÇA DE TUBO GRANDE, COM PERTENÇAS, COM REGISTRO DE ENFERMIADE	M	48,89	100,00%
68	FACTORIO DE FERRAGEM DE LOUÇA DE TUBO GRANDE, COM PERTENÇAS, COM REGISTRO DE ENFERMIADE	M	52,00	100,00%
69	FACTORIO DE FERRAGEM DE LOUÇA DE TUBO GRANDE, COM PERTENÇAS, COM REGISTRO DE ENFERMIADE	M	30,00	100,00%
70	FACTORIO DE FERRAGEM DE LOUÇA DE TUBO GRANDE, COM PERTENÇAS, COM REGISTRO DE ENFERMIADE	M	30,00	100,00%
71	FACTORIO DE FERRAGEM DE LOUÇA DE TUBO GRANDE, COM PERTENÇAS, COM REGISTRO DE ENFERMIADE	M	30,00	100,00%
72	FACTORIO DE FERRAGEM DE LOUÇA DE TUBO GRANDE, COM PERTENÇAS, COM REGISTRO DE ENFERMIADE	M	27,00	100,00%
73	FACTORIO DE FERRAGEM DE LOUÇA DE TUBO GRANDE, COM PERTENÇAS, COM REGISTRO DE ENFERMIADE	M	10,00	100,00%
74	FACTORIO DE FERRAGEM DE LOUÇA DE TUBO GRANDE, COM PERTENÇAS, COM REGISTRO DE ENFERMIADE	M	10,00	100,00%
75	FACTORIO DE FERRAGEM DE LOUÇA DE TUBO GRANDE, COM PERTENÇAS, COM REGISTRO DE ENFERMIADE	M	20,00	100,00%
76	FACTORIO DE FERRAGEM DE LOUÇA DE TUBO GRANDE, COM PERTENÇAS, COM REGISTRO DE ENFERMIADE	M	10,50	100,00%
77	FACTORIO DE FERRAGEM DE LOUÇA DE TUBO GRANDE, COM PERTENÇAS, COM REGISTRO DE ENFERMIADE	M	9,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, em 16/01/2019



Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

Leandro Ricardo A. Meneses
Engenheiro Civil
Constituinte do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

[Handwritten signature]

59/141





Item	Descrição	Unidade	Valor	Porcentagem
12.18	PORTA TUBO EM ALUMINIO	UN	7,00	100,00%
GRUPO 14 PAISAGIEMOS				
14.1	ACTIVA (JARDIM) INSTALACAO, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	20,00	0,00%
14.2	RELAZAMENTO PLANTAS E FOLHAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	35,00	0,00%
14.3	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERRERIAS, CORDOES, TUBOS, LAMINADO	UN	9,00	0,00%
14.4	GRAMA COM FERRUGEM, PLANTAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	80,00	0,00%
GRUPO 15 COMPLEMENTOS				
15.1	CONCRETO DE ALVENO QUADRADO, 4X4X4M	M3	28,76	100,00%
15.2	REFORCADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" x 2" COM BRACADEIRA	M	96,60	100,00%
15.3	ESCALADA EM FERRO COTOCAL INCLUSIVE HERRERIAS	M	4,00	100,00%
15.4	ELEVADOR PARA REFEICOES VEICULADOREM MIN. 3 PESSOAS	UN	2,00	100,00%
15.5	ESCALADA EM FERRO COTOCAL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" x 2" DESNIVEL	M	16,50	100,00%
GRUPO 16 LIMPEZA FINAL DA OBRA				
16.1	LIMPEZA GERAL E MATAIS	UN	94,00	80,00%
16.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.567,15	50,00%
16.3	RETRABALHO DE ENTALHO DE CIMA EM GRANIO DEBENTON	M3	178,35	100,00%
16.4	REBENT	M2	3.567,15	50,00%
GRUPO 17 CISTERNA				
17.1	ESCALONADO MANEJO E BOMBA PARA 1000 LITROS ATÉ 4,00M	M3	41,22	100,00%
17.2	ATERRO APLICADO (MANEJO) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPLASAMENTO	M3	26,72	100,00%
17.3	RESPIRADORES COMBUSTIVEL MANEJO DE TERREIRO COM SOLOS	M3	123,81	100,00%
17.4	CONCRETO DE ALVENO DE 4X4X4M CONTRA 100% DE UMIDADE DO AR (CONCRETO DE ALVENO VIBRADO COM BOMBA DE 1000 LITROS)	M3	123,81	100,00%
17.5	ESCALONADO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEREAIS 300 HP E CACAMBA 3M3 (M3) 50A 20M	M3	247,42	100,00%
17.6	TRABALHO MANEJO DE TERRA EM TERREIRO BASTANTE UNIFORME COM TRATOR 300 HP E CACAMBA 3M3 (M3) 50A 20M	M3	41,22	100,00%
17.7	TRANSPORTE COMERCIAL PORTACAMION BASTANTE DE 8M3, 1000 LITROS, 1000W	T KM	4.122,00	100,00%
17.8	PRELACAO DE LASTROS DE CONCRETO 12 X 12 X 6,00 (M2) MANEJO	M2	2,20	100,00%
17.9	FORNACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PARA VIGAS E COLUNAS EM CIMA DE MADEIRA COMBUSTIVEL RESPIRADOR DE 1000 LITROS COM BOMBA DE 1000 LITROS, FABRICAÇÃO E INSTALACAO DE LAJOTINHAS	M3	143,67	100,00%
17.10	ATERRO APLICADO (MANEJO) 14 X 14 X 6M FORNECIMENTO E CONTEINER DE 1000 LITROS	M3	43,00	100,00%
17.11	ATERRO APLICADO (MANEJO) 14 X 14 X 6M (M3) FORNECIMENTO E CONTEINER DE 1000 LITROS (SOLUCAO)	M3	988,00	100,00%
17.12	CONCRETO USANDO BOMBA DE 1000 LITROS INCLUSIVE LANÇAMENTO E ABRASAMENTO	M3	16,49	100,00%
GRUPO 18 ITENS COM PREÇOS NOVOS				
18.1	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO 12X12X6M	UN	24,00	100,00%
18.2	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO 12X12X6M	UN	55,00	100,00%
18.3	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO 12X12X6M	UN	109,00	100,00%
18.4	TRABALHO DE ARRASAMENTO DE CIMENTOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO SUBSTITUICAO EXISTENTE	UN	1,00	100,00%
18.5	RETRABALHO DE ENCALHO DE CIMA EM GRANIO DEBENTON	UN	1.710,00	100,00%
18.6	RETRABALHO DE ENCALHO DE CIMA EM GRANIO DEBENTON	UN	1.710,00	100,00%
18.7	DEMONICAO DE BARRAS PARA QUALQUER TIPO DE ALUO DE FORMA MECANIZADA SEM REFORCAMENTO, BASTO EXISTENTE E COLOCACAO DE NOVA	M3	118,74	100,00%
18.8	TRANSPORTE DE ENTALHO COM CAMION BASTANTE 6M3, 1000 LITROS, 1000W	M3	154,36	100,00%
18.9	PORTA EM ALUMINIO ANTRACIZADO NACIONAL VITRO TEMPERADO 1000 LITROS, 1000W, 1000W, 1000W, 1000W	UN	3,00	100,00%
18.10	PORTA EM ALUMINIO ANTRACIZADO NACIONAL VITRO TEMPERADO 1000 LITROS, 1000W, 1000W, 1000W, 1000W	UN	3,00	100,00%
18.11	PORTA EM ALUMINIO ANTRACIZADO NACIONAL VITRO TEMPERADO 1000 LITROS, 1000W, 1000W, 1000W, 1000W	UN	3,00	100,00%
18.12	SOLERA DE TUBERIA BRANCO ARGILA COM ESPESURA DE 10MM SOBRE ARGAMASSA TRACADA E CIMENTOS E AREIA	M	73,00	100,00%
18.13	REVESTIMENTO EM CIMENTO CINZA ANGRITIM COM ARRASAMENTO DO COLO DO REVESTIMENTO EXISTENTE	M2	144,05	100,00%
18.14	REVESTIMENTO DE CIMENTO CINZA ANGRITIM COM ARRASAMENTO DO COLO DO REVESTIMENTO EXISTENTE	M2	1.235,76	100,00%
18.15	REVESTIMENTO DE CIMENTO CINZA ANGRITIM COM ARRASAMENTO DO COLO DO REVESTIMENTO EXISTENTE	M2	20,97	100,00%
18.16	REVESTIMENTO DE CIMENTO CINZA ANGRITIM COM ARRASAMENTO DO COLO DO REVESTIMENTO EXISTENTE	M2	45,60	100,00%
18.17	REVESTIMENTO DE CIMENTO CINZA ANGRITIM COM ARRASAMENTO DO COLO DO REVESTIMENTO EXISTENTE	M2	43,75	100,00%
18.18	REVESTIMENTO DE CIMENTO CINZA ANGRITIM COM ARRASAMENTO DO COLO DO REVESTIMENTO EXISTENTE	M2	21,55	100,00%
18.19	PORTAO DE ALUMINIO - BASTANTE ALTERNATIVO - 4,00 X 2,50M	M2	12,00	0,00%
18.20	PORTAO DE ALUMINIO ANTRACIZADO TIPO BARRA CONTRA VENTO	M2	42,78	100,00%
18.21	MODELO PARA CIMENTACAO DE CIMENTOS	M3	99,34	0,00%
18.22	PORTAO DE ALUMINIO DE ALUMINIO - BASTANTE ALTERNATIVO - 4,00 X 2,50M	M2	25,00	0,00%
18.23	CANAL DE DRENAGEM (TUBO) 100 X 100 X 100M (LARGURA) 5,00 X 2,50M (COMPRIMENTO) 2,50 X 1,00M (ALTEURA)	UN	1,00	100,00%
18.24	REVESTIMENTO EM CIMENTO CINZA ANGRITIM COM ARRASAMENTO DO COLO DO REVESTIMENTO EXISTENTE	M2	119,06	100,00%
18.25	REVESTIMENTO EM CIMENTO CINZA ANGRITIM COM ARRASAMENTO DO COLO DO REVESTIMENTO EXISTENTE	M2	119,06	100,00%
ITENS 2º				
GRUPO 1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	TRABALHO DE LIMPACAO DE MANEJO COMBUSTIVEL CIMA COM PORTA ALTA E REFORCAMENTO DE CIMA	M3	-	-
1.2	PRELACAO CONVENCIONAL DE ENRAZAMENTO DE GRABITO DE TABALHEIRAS CONTRA ESTACAS DE ARRASAMENTO	M2	-	-
GRUPO 2 MOVIMENTACAO DE TERRA				
2.1	ESCALONADO MANEJO E BOMBA PARA 1000 LITROS	M3	-	-
2.2	ATERRO APLICADO (MANEJO) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPLASAMENTO	M3	-	-

Leandro Ricardo R. Mendes
 Engenheiro Civil
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

[Handwritten signature]

60/141

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, emitida em 16/01/2019



Certidão nº 808812/2019
 17/01/2019, 01:04
 Chave de Impressão: by155
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas





GRUPO 3	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	EXECUÇÃO DE LAJE DE CONCRETO 12,5 CM PREPARO GERAL	M2	
3.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PIRAN, VIGAS E EM CHAPA DE MADEIRA COMBENSÃO RESINADE 10 X 20 X 30) E BARRAS 12 MM W UTILIZANDO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	
3.3	ARMADILHAÇÃO EM CHAPA 14 X 14 CM FORNECIMENTO, CORTE E POSIÇÃO DE BARRAS DE AÇO	KG	
3.4	ARMADILHAÇÃO EM CHAPA 10 X 10 CM FORNECIMENTO, CORTE, POSIÇÃO E POSICIONAMENTO	KG	
3.5	CONCRETO CORRADO PARA ALVENARIA INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M3	
GRUPO 4	SUPER-ESTRUTURA		
4.1	FORMADORA PREMONTIDA DE CONCRETO (PIRAN) 10 X 10 CM EM CHAPA DE MADEIRA COMBENSÃO PREPARO DE 10 X 20 X 30 E BARRAS 12 MM W UTILIZANDO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	
4.2	ARMADILHAÇÃO EM CHAPA 14 X 14 CM FORNECIMENTO, CORTE E POSIÇÃO DE BARRAS DE AÇO	KG	
4.3	ARMADILHAÇÃO EM CHAPA 10 X 10 CM FORNECIMENTO, CORTE E POSIÇÃO DE BARRAS DE AÇO	KG	
4.4	CONCRETO CORRADO PARA ALVENARIA INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M3	
4.5	LENCIAÇÃO EM CONCRETO PREMOLDADO PARA ALVENARIA COM REFORÇO DE AÇO	M	
GRUPO 5	DIVISÓRIOS, PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PREMOLDADOS HORIZONTALS 18 X 18 X 18 CM EM CHAPA DE MADEIRA COMBENSÃO COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M2 COM VÁZIO E ARMAÇÃO DE ASSENTAMENTO COM PIRAN EM BETONEIRA AF 06/2014	M2	
5.2	EM ALVENARIA DE PAREDES EM TUBO CERÂMICO MACIÇO 15 X 15 X 12 CM PRESSURIZADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2 ACABAMENTO CAL AF 06/2014	M2	
GRUPO 6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PAREDES E PAVIMENTOS	M2	
GRUPO 7	COBERTURA		
7.1	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 1ª PRIMEIRA QUADRA SERRADA NÃO APRESENTADA PARA TELHAS (PARANÁ) VÁZIO ATÉ 10M	M2	
7.2	COBERTURA EM TELHAS DE CERÂMICA TRACO 1:2 COM ARGAMASSA TRACO 1:2 E VEDANTE E AREIA	M2	
7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO PARA COBERTURA EM TELHAS DE CERÂMICA TRACO 1:2	M2	
7.4	PROTEÇÃO EM CONCRETO ARMADO	M	
7.5	PROTEÇÃO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESURA 10CM	M	
7.6	ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO (TRÊS VÁZIOS) ATÉ 12M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
7.7	FORNECIMENTO COM TUBOS DE AÇO (TRÊS VÁZIOS) ATÉ 12M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
7.8	REVESTIMENTO EM CONCRETO ARMADO	M	
GRUPO 8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	INSTALAÇÃO DE ALVENARIA PARA PROTEÇÃO DE CABELOS E MÓDULOS DE BARRAS	M	
8.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4" X 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
8.3	CAIXA DE PASSAGEM PVC 2" X 2" COM EM CHAPA DE GALVANIZADO ESMALTADA	UN	
8.4	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO	UN	
8.5	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUAR 100V/250V 1 FASE A 25 AMPERES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
8.6	TOQUE DE EMBUAR 250V/250V 1 FASE A 25 AMPERES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
8.7	DISJUNTOR 100V/250V 1 FASE A 25 AMPERES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
8.8	DISJUNTOR 100V/250V 1 FASE A 25 AMPERES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.9	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.10	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.11	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.12	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.13	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.14	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.15	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.16	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.17	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.18	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.19	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.20	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.21	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.22	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.23	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.24	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.25	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.26	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.27	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.28	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.29	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.30	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.31	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.32	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.33	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.34	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.35	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.36	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.37	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.38	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.39	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.40	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.41	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.42	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.43	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.44	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.45	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.46	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.47	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.48	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.49	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.50	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.51	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.52	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.53	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.54	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.55	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.56	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.57	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.58	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.59	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.60	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.61	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.62	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.63	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.64	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.65	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.66	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.67	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.68	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.69	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.70	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.71	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.72	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.73	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.74	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.75	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.76	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.77	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.78	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.79	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.80	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.81	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.82	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.83	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.84	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.85	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.86	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.87	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.88	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.89	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.90	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.91	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.92	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.93	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.94	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.95	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.96	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.97	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.98	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.99	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 2" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
8.100	CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO 4" X 2" COM ARGAMASSA TRACO 1:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	

Leandro Ricardo A. Meneses
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Superintendência Corporativa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, em 16/01/2019



Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas





4.1	CAIXA DE ALVENARIA PARA ELETRICIDADES COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS 40MM	M	45,63	0,00%
4.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 X 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	0,00%
4.3	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 X 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	0,00%
4.4	CAIXA DE PASSAGEM PVC 2X2X12CM EM CHAPA ACABADA GALVANIZADO EMBUTOR	UN	3,00	0,00%
4.5	CAIXA DE TUBULAÇÃO DE FIBRA OPTICA	UN	-	-
4.6	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA FUNDO ABERTO COM TAMPA	UN	2,00	0,00%
4.7	INTERFERONTO SIMPLES EM EMBUTIR 10X20X12CM EM CHAPA ACABADA GALVANIZADO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	0,00%
4.8	INTERFERONTO SIMPLES EM EMBUTIR 10X20X12CM EM CHAPA ACABADA GALVANIZADO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	0,00%
4.9	INTERFERONTO PARALELO EM EMBUTIR 10X20X12CM EM CHAPA ACABADA GALVANIZADO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
4.10	FORNECIMENTO EMBUTIR 10X20X12CM EM CHAPA ACABADA GALVANIZADO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	0,00%
4.11	TUBAGEM 40X1200 SUBSTANCIA DE SOBRELPO 15X220V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
4.12	ELÉTRICO FLEXÍVEL PVC 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,00	0,00%
4.13	FIBRADO PLÁSTICO 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	0,00%
4.14	ELETRICULO DE PVC FLEXÍVEL CORRIGIDO EM 20MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,50	0,00%
4.15	ELETRICULO DE PVC FLEXÍVEL CORRIGIDO EM 20MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,15	0,00%
4.16	ELETRICULO DE PVC RIGIDO RISCÁVEL EM 20MM (1) INCL. CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	103,13	0,00%
4.17	ELETRICULO DE PVC RIGIDO RISCÁVEL EM 20MM (2) INCL. CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-
4.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO DIN (CURTIPELO) DE 10A X 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	0,00%
4.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO DIN (CURTIPELO) DE 32A X 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
4.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (CURTIPELO) DE 40A X 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
4.21	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO DE TENSÃO DE 0,5A X 240V	UN	2,00	0,00%
4.22	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 45X 150V 20MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700,43	0,00%
4.23	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 45X 250V 40MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	82,50	0,00%
4.24	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 45X 350V 40MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	269,33	0,00%
4.25	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 45X 350V 40MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-
4.26	GRUPO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METÁLICA PARA 10 DIVISORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
4.27	GRUPO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE REDE EM CHAPA METÁLICA PARA 10 DIVISORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
4.28	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X20W	UN	16,00	0,00%
4.29	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 3X20W	UN	5,00	0,00%
4.30	LUMINÁRIA TUBO FLUORESCENTE SOBRETETO COM VIDRO EM VIDRO PEGADO	UN	12,00	0,00%
4.31	LUMINÁRIA COM NEUTRO EM CHAPA GALVANIZADA NO. 14MM2X100MM2X100MM2 REATIVO	UN	15,00	0,00%
4.32	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 3 LEDs - AUTONOMA DE 100W	UN	2,00	0,00%
4	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA - TELEFONIA - CFTV E ANTENA			
4.1	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 X 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-
4.2	TUBAGEM 20X120 PARA LÓGICA RJ45 4 X 4 - EMBUTIR COMPLETA	UN	-	-
4.3	ELETRICULO DE PVC FLEXÍVEL CORRIGIDO EM 20MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-
4.4	ELETRICULO DE PVC RIGIDO RISCÁVEL EM 20MM (1) INCL. CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-
4.5	CONJUNTO DE CONDUTORES EMBUTOR E RECEPTOR DE UTIL. COMUM COM TERMINAIS DE CONEXÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO	UN	-	-
4.6	DISJUNTOR SIMPLES TIPO 100A X 240V COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO	UN	-	-
4.7	RECEPTOR PARA PORTAS CATEGORIA 4 E SUPERADA	UN	-	-
4.8	CAMERA DE 20MM - INSTALAÇÃO ARRABANHADE	UN	-	-
4.9	RECEPTOR METÁLICO PARA CÂMERAS EM FERRO GALVANIZADO INSTALADO NA SOMBRA PARALELA COM REDE DE 20MM X 20MM X 20MM X 20MM	UN	-	-
4.10	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CÂMERAS	M	-	-
4.11	CABO FLEXÍVEL PVC 15X 2 CONDUTORES DE 1MM2	M	-	-
4.12	PROFUNDIDADE 10X10MM	M	-	-
4	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE ÁGUA FRIA			
4.1	RECEPTOR E RECONHECIMENTO DE RAÍZES EM FIBRA PARA TUBOS DE 150MM2 COM 100MM2 DE RAÍZES E 150MM2 DE 40MM	M	23,00	0,00%
4.2	TUBO PVC SOLDAVEL 20X1000 INSTALADO EM RAMAL DO SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,50	0,00%
4.3	TUBO PVC SOLDAVEL 20X1000 INSTALADO EM RAMAL DO SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,50	0,00%
4.4	RECEPTOR PVC SOLDAVEL 20X1000 E ANEL PARA CÂMERA 100X100X100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	0,00%
4.5	RECEPTOR PVC SOLDAVEL 20X1000 INSTALADO EM RAMAL DO SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	0,00%
4.6	RECEPTOR PVC SOLDAVEL 20X1000 INSTALADO EM RAMAL DO SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
4.7	RECEPTOR PVC SOLDAVEL 20X1000 INSTALADO EM RAMAL DO SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	0,00%
4.8	RECEPTOR PVC RIGIDO SOLDAVEL E C. 100X100X100 20MM X 1,2	UN	4,00	0,00%
4.9	RECEPTOR PVC SOLDAVEL 20X1000 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	0,00%
4.10	RECEPTOR PVC SOLDAVEL 20X1000 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,00%
4.11	RECEPTOR PVC SOLDAVEL 20X1000 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
4.12	RECEPTOR PVC SOLDAVEL 20X1000 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
4.13	RECEPTOR PVC SOLDAVEL 20X1000 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, em 16/01/2019

emitida em



Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de impressão: by155

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

Leandro Ribeiro A. Menezes
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia
Superintendência Cooperativa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
63/241





Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%
101	CONCRETO LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 15CM, LIGADO COM REDE DE ARMAÇÃO	M2	524,50	0,00%		
102	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND EM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND	M2	-	-	-	-
104	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND EM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND	M2	90,71	0,00%		
106	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND EM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND	M2	482,50	0,00%		
106	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND EM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND	M2	13,50	0,00%		
106	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND EM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND	M2	30,96	0,00%		
106	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND EM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND	M2	368,85	0,00%		
106	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND EM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND	M2	642,23	0,00%		
GRUPO 11 ESQUADRIAS, PELOS E FERROUS						
111	ESQUADRIA DE ALUMINIO COM REVESTIMENTO DE PVC, 120x120x12,5	M2	-	-	-	-
112	ESQUADRIA DE ALUMINIO COM REVESTIMENTO DE PVC, 120x120x12,5	M2	14,01	0,00%		
114	ESQUADRIA DE ALUMINIO COM REVESTIMENTO DE PVC, 120x120x12,5	M2	6,25	0,00%		
114	ESQUADRIA DE ALUMINIO COM REVESTIMENTO DE PVC, 120x120x12,5	M2	6,25	0,00%		
GRUPO 12 PINTURA						
121	APLICACAO DE PINTURA EM TETO DE MADEIRA	M2	-	-	-	-
122	APLICACAO DE PINTURA EM TETO DE MADEIRA	M2	333,78	0,00%		
123	APLICACAO DE PINTURA EM TETO DE MADEIRA	M2	-	-	-	-
124	APLICACAO DE PINTURA EM TETO DE MADEIRA	M2	119,75	0,00%		
125	APLICACAO DE PINTURA EM TETO DE MADEIRA	M2	1818,15	0,00%		
126	APLICACAO DE PINTURA EM TETO DE MADEIRA	M2	-	-	-	-
GRUPO 13 LOUCAS E METAS SANITARIAS						
131	LOUCA SANITARIA DE CERAMICA, 40x60x5	UN	4,00	0,00%		
132	LOUCA SANITARIA DE CERAMICA, 40x60x5	UN	4,00	0,00%		
133	LOUCA SANITARIA DE CERAMICA, 40x60x5	UN	2,00	0,00%		
134	LOUCA SANITARIA DE CERAMICA, 40x60x5	UN	6,00	0,00%		
135	LOUCA SANITARIA DE CERAMICA, 40x60x5	UN	3,50	0,00%		
136	LOUCA SANITARIA DE CERAMICA, 40x60x5	UN	1,00	0,00%		
137	LOUCA SANITARIA DE CERAMICA, 40x60x5	UN	3,00	0,00%		
138	LOUCA SANITARIA DE CERAMICA, 40x60x5	UN	4,00	0,00%		
139	LOUCA SANITARIA DE CERAMICA, 40x60x5	UN	1,00	0,00%		
140	LOUCA SANITARIA DE CERAMICA, 40x60x5	M2	4,50	0,00%		
GRUPO 14 COMPLEMENTOS						
141	TRAVEZINHA DE ALUMINIO, 120x120x12,5	UN	-	-	-	-
142	TRAVEZINHA DE ALUMINIO, 120x120x12,5	UN	-	-	-	-
143	TRAVEZINHA DE ALUMINIO, 120x120x12,5	UN	-	-	-	-
144	TRAVEZINHA DE ALUMINIO, 120x120x12,5	UN	-	-	-	-
145	TRAVEZINHA DE ALUMINIO, 120x120x12,5	UN	4,00	0,00%		
GRUPO 15 LIMPZA FINAL DA OBRA						
151	LIMPZA FINAL DA OBRA	UN	5,00	0,00%		
152	LIMPZA FINAL DA OBRA	M2	859,51	0,00%		
ITEM 4º ANEXO D - CONST DE EDIFICACAOES, ESTACIONAMENTO E SALA MULTIUSO						
GRUPO 1 DEMOLICOES E RETIRADAS						
11	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 15CM DE ESPESURA, 120x120x12,5	M3	12,00	100,00%		
12	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 15CM DE ESPESURA, 120x120x12,5	UN	1,00	100,00%		
13	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 15CM DE ESPESURA, 120x120x12,5	M3	602,88	100,00%		
GRUPO 2 ESTACIONAMENTO - HALL ENTRADA						
SUPERESTRUTURA						
21	CONCRETO LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 15CM, LIGADO COM REDE DE ARMAÇÃO	M2	505,00	0,00%		
22	CONCRETO LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 15CM, LIGADO COM REDE DE ARMAÇÃO	M2	1,00	0,00%		
23	CONCRETO LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 15CM, LIGADO COM REDE DE ARMAÇÃO	M2	1171,00	0,00%		
24	CONCRETO LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 15CM, LIGADO COM REDE DE ARMAÇÃO	UN	70,00	0,00%		
25	CONCRETO LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 15CM, LIGADO COM REDE DE ARMAÇÃO	UN	70,00	0,00%		
ALVENARIA						
26	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND EM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND	M2	656,61	0,00%		
REVESTIMENTO						
27	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND EM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND	M2	55,10	100,00%		
28	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND EM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND	M2	27,55	100,00%		
29	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND EM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND	M2	55,10	0,00%		
30	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND EM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM BARRIGÃO DE CIMENTO PORTLAND	M2	120,47	0,00%		
REVESTIMENTOS						

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, em 16/01/2019



Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

Leandro Richard A. Meneses
Engenheiro Civil
Coordenador da Engenharia Superintendência Cooperativa

65/141





24	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA LATEX EM PAREDES E VIGAS DE CONCRETO COM 25% DE VERNIZES EM PAREDES INTERIORES COM COLAGEM DE PELE DE BOVINA EM MASSA TRACADA COM PREPARO EM RETENÇÃO 40%	M2	544,89	0,00%
25	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA LATEX EM PAREDES E VIGAS DE CONCRETO COM 25% DE VERNIZES EM PAREDES INTERIORES COM COLAGEM DE PELE DE BOVINA EM MASSA TRACADA COM PREPARO EM RETENÇÃO 40%	M2	544,89	0,00%
26	PINTURA			
26.1	APLICAÇÃO E ACABAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES E VIGAS DE CONCRETO COM 25% DE VERNIZES EM PAREDES INTERIORES COM COLAGEM DE PELE DE BOVINA EM MASSA TRACADA COM PREPARO EM RETENÇÃO 40%	M2	544,89	0,00%
26.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM LATA LATEX ACABADA EM PAREDES E VIGAS DE CONCRETO COM 25% DE VERNIZES EM PAREDES INTERIORES COM COLAGEM DE PELE DE BOVINA EM MASSA TRACADA COM PREPARO EM RETENÇÃO 40%	M2	544,89	0,00%
27	ESQUADRIAS			
27.1	PORTA DE ALUMÍNIO EM ALUMÍNIO COM DOIS PÓRTILOS PARA VÍDEO INCLUSIVE VITROPLANO INCLUIR FERRAGEM E PINTURA SEM OLARIAÇÃO ALZARIN 1,50x	M2	5,04	0,00%
27.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIA 4 FOLHAS FIXAÇÃO COM PARAFUSOS VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA E COM VÍDEO PACTONIZADA AF 07/2014	M2	37,44	0,00%
27.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIA 2 FOLHAS FIXAÇÃO COM PARAFUSOS VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA E COM VÍDEO PACTONIZADA AF 07/2014	M2	2,34	0,00%
27.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ACESSO 1,10x2,10x	M2	2,52	0,00%
27.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE ACESSO 1,10x2,10x	M2	17,88	0,00%
28	FORRO			
28.1	FORRO EM RECALDE DE PVC FIBRADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 08/2017 P	M2	137,75	0,00%
GRUPO 3	MULTISSO			
31	ALVENARIA			
31.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE ALVENARIA FIBRADA NA HORIZONTAL DE SATELITE COM ARGAMASSA INDUSTRIAL PARA ACABAMENTO EM MASSA TRACADA COM PREPARO EM RETENÇÃO 40% E ACABAMENTO COM FERRAGEM EM BARRAS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10MM E ARGAMASSA DE ACABAMENTO COM FERRAGEM EM BARRAS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10MM AF 08/2014	M2	881,95	0,00%
32	PAVIMENTAÇÃO			
32.1	EXECUÇÃO DE LAJOTE DE CONCRETO FIBRADO E POLÍMERO MODIFICADO	M2	30,03	0,00%
32.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PEGAS TRIOXO E LAJOTE DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTE INTERIORE COM ARGAMASSA TRACADA AF 08/2014	M2	589,08	0,00%
33	REVESTIMENTOS			
33.1	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES E VIGAS DE CONCRETO COM 25% DE VERNIZES EM PAREDES INTERIORES COM COLAGEM DE PELE DE BOVINA EM MASSA TRACADA COM PREPARO EM RETENÇÃO 40%	M2	1.855,83	0,00%
33.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10x10 CM ELABORADO EM MASSA TRACADA COM ARGAMASSA INDUSTRIAL PARA ACABAMENTO EM MASSA TRACADA COM PREPARO EM RETENÇÃO 40% E ACABAMENTO COM FERRAGEM EM BARRAS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10MM AF 08/2014	M2	1.855,83	0,00%
33.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10x10 CM ELABORADO EM MASSA TRACADA COM ARGAMASSA INDUSTRIAL PARA ACABAMENTO EM MASSA TRACADA COM PREPARO EM RETENÇÃO 40% E ACABAMENTO COM FERRAGEM EM BARRAS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10MM AF 08/2014	M2	408,56	0,00%
33.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10x10 CM ELABORADO EM MASSA TRACADA COM ARGAMASSA INDUSTRIAL PARA ACABAMENTO EM MASSA TRACADA COM PREPARO EM RETENÇÃO 40% E ACABAMENTO COM FERRAGEM EM BARRAS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10MM AF 08/2014	M2	202,00	0,00%
34	PINTURA			
34.1	APLICAÇÃO E ACABAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES E VIGAS DE CONCRETO COM 25% DE VERNIZES EM PAREDES INTERIORES COM COLAGEM DE PELE DE BOVINA EM MASSA TRACADA COM PREPARO EM RETENÇÃO 40%	M2	571,55	0,00%
34.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM LATA LATEX ACABADA EM PAREDES E VIGAS DE CONCRETO COM 25% DE VERNIZES EM PAREDES INTERIORES COM COLAGEM DE PELE DE BOVINA EM MASSA TRACADA COM PREPARO EM RETENÇÃO 40%	M2	571,55	0,00%
35	ESQUADRIAS			
35.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE CORREIA TRIVELA 2 FOLHAS COM QUARTELADO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA E COM VÍDEO PACTONIZADA AF 07/2014	M2	45,73	0,00%
35.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIA TRIVELA 2 FOLHAS COM QUARTELADO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA E COM VÍDEO PACTONIZADA AF 07/2014	M2	8,00	0,00%
35.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIA TRIVELA 2 FOLHAS COM QUARTELADO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA E COM VÍDEO PACTONIZADA AF 07/2014	M2	39,14	0,00%
36	FORRO			
36.1	FORRO EM RECALDE DE PVC FIBRADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 08/2017 P	M2	36,79	0,00%
36.2	FORRO DE GESSO CARTONADO PARA FORRO COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO INCLUSIVE BARRAS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 12MM E ARGAMASSA TRACADA AF 08/2014	M2	503,66	0,00%
37	LOIÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
37.1	VASO SANITÁRIO CERÂMICO COM SANFLUX 110x70x40x40 CM INCLUSIVE BARRAS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 12MM E ARGAMASSA TRACADA AF 08/2014	UN	8,00	0,00%
37.2	W.C. EM CERÂMICA VITROPLANO 110x70x40x40 CM INCLUSIVE BARRAS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 12MM E ARGAMASSA TRACADA AF 08/2014	M2	8,92	0,00%
37.3	W.C. EM CERÂMICA VITROPLANO 110x70x40x40 CM INCLUSIVE BARRAS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 12MM E ARGAMASSA TRACADA AF 12/2011	UN	7,00	0,00%
37.4	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPADA HANDBIDET (DEFICIENTE)	UN	2,00	0,00%
37.5	ASSENTAMENTO DE PAREDE PARA VASO SANITÁRIO	UN	2,00	0,00%
37.6	FORNADOURA DE PAREDE (FORNADOURA AUTOMÁTICA) BARRAS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 12MM E ARGAMASSA TRACADA AF 08/2014	UN	9,00	0,00%
37.7	LAVATÓRIO LOIÇA (DECA) CARPANA REDE COM COLUNA DE SANFLUX 110x70x40x40 CM INCLUSIVE BARRAS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 12MM E ARGAMASSA TRACADA AF 08/2014	UN	2,00	0,00%
37.8	BARRA DE AÇO COM DIÂMETRO DE 12MM PARA LAVATÓRIO DE SANFLUX	UN	2,00	0,00%
37.9	BARRA DE AÇO COM DIÂMETRO DE 12MM PARA LAVATÓRIO DE SANFLUX	UN	4,00	0,00%
37.10	MANTIMENTO SANITÁRIO DE LOIÇA DE SANFLUX 110x70x40x40 CM INCLUSIVE BARRAS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 12MM E ARGAMASSA TRACADA AF 08/2014	UN	2,00	0,00%
37.11	MANTIMENTO SANITÁRIO DE LOIÇA DE SANFLUX 110x70x40x40 CM INCLUSIVE BARRAS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 12MM E ARGAMASSA TRACADA AF 08/2014	UN	2,00	0,00%
37.12	ESPELHO CRISTAL 30x40 CM INCLUSIVE PAINÉIS DE FIXAÇÃO SEM MOLDURA	M2	9,00	0,00%
38	DIVISÓRIAS			
38.1	DIVISÓRIA EM GESSO PARA VEDAÇÃO DE BARRAS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 12MM E ARGAMASSA TRACADA AF 08/2014	M2	41,25	0,00%
39	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
39.1	FORNO DE COZINHA ELÉTRICO 110x70x40x40 CM INCLUSIVE BARRAS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 12MM E ARGAMASSA TRACADA AF 08/2014	M	238,84	0,00%
39.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88,74	0,00%
39.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	227,40	0,00%
39.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	0,00%
39.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.108,32	0,00%
39.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	267,95	0,00%
39.7	TRAMPA DE ÓLEO COM TUBO DE PRESSÃO PARA CABO 20MM2 INCLUSIVE PAINÉIS E INSTALAÇÃO	UN	14,00	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, emitida em 16/01/2019



Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de Impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

Leandro Ricardo A. Meeses
Engenheiro Civil
Condição de Engenharia
Subsistência Corporativa

66/141





198	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA EM CABA METÁLICA PARA O SUBSISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA COM BARRAMENTO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	0,00%
199	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA EM CABA METÁLICA PARA O SUBSISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA COM BARRAMENTO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,00%
1990	ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DE FIO DE 100M	M	80,00	0,00%
1991	ELETRICIDADE DE FIO DE FASE COM BARRAMENTO EM CABA METÁLICA PARA O SUBSISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA	M	60,00	0,00%
1992	ELETRICIDADE DE FIO DE FASE COM BARRAMENTO EM CABA METÁLICA PARA O SUBSISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA	M	450,00	0,00%
1993	ELETRICIDADE DE FIO DE FASE COM BARRAMENTO EM CABA METÁLICA PARA O SUBSISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA	M	40,00	0,00%
1994	ELETRICIDADE DE FIO DE FASE COM BARRAMENTO EM CABA METÁLICA PARA O SUBSISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA	M	60,00	0,00%
1995	ELETRICIDADE DE FIO DE FASE COM BARRAMENTO EM CABA METÁLICA PARA O SUBSISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA	M	60,00	0,00%
1996	ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DE FIO DE 100M	M	36,00	0,00%
1997	ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DE FIO DE 100M	M	16,00	0,00%
1998	ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DE FIO DE 100M	M	10,00	0,00%
1999	ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DE FIO DE 100M	M	5,00	0,00%
2000	ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DE FIO DE 100M	M	780,00	0,00%
2001	SUPORTE VERTICAL 1/2 X 1/2 X 1/2 PARA FIXAÇÃO DE ELETRICIDADE METÁLICA - REFINAÇÃO DE CABA	UN	41,00	0,00%
2002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRICIDADE METÁLICA 50 X 10 X 100 MM EM CABA METÁLICA	UN	392,40	0,00%
2003	SUPORTE VERTICAL 1/2 X 1/2 X 1/2 PARA FIXAÇÃO DE ELETRICIDADE METÁLICA - REFINAÇÃO DE CABA	UN	17,00	0,00%
2004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRICIDADE METÁLICA 50 X 10 X 100 MM EM CABA METÁLICA	UN	2,00	0,00%
2005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRICIDADE METÁLICA 50 X 10 X 100 MM EM CABA METÁLICA	UN	60,00	0,00%
2006	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
2007	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO MONOPOLAR TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,00%
2008	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO MONOPOLAR TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
2009	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO MONOPOLAR TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	0,00%
2010	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	0,00%
2011	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	0,00%
2012	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,00%
2013	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO MONOPOLAR TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,00%
2014	PARAFUSO ALTO ATARRACHANTE SERRA CHATA FENDA SIMPLES 1,4 X 35 MM A 30MM	CENTO	6,00	0,00%
2015	VERGALHO ZINCOADO ROSCA TOTAL 1,4 X 35 MM	M	320,00	0,00%
2016	PARAFUSO DE PASSAGEM 1,4 X 35 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88,00	0,00%
2017	PARAFUSO DE PASSAGEM 1,4 X 35 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	0,00%
2018	PARAFUSO DE PASSAGEM 1,4 X 35 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
2019	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMERGÊNCIA TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
2020	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMERGÊNCIA TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
2021	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMERGÊNCIA TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,00%
2022	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMERGÊNCIA TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	0,00%
2023	TOMADA DE FIO DE FASE TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55,00	0,00%
2024	INTERRUPTOR SIMPLES TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
2025	TOMADA DE FIO DE FASE TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	0,00%
2026	TOMADA DE FIO DE FASE TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	0,00%
2027	REFLETOR DE FIO DE FASE TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	0,00%
2028	TOMADA DE EMERGÊNCIA TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	0,00%
2029	LAMPADA DE EMERGÊNCIA TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	0,00%
2030	LAMPADA DE EMERGÊNCIA TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	0,00%
2031	LAMPADA DE EMERGÊNCIA TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	0,00%
2032	LAMPADA DE EMERGÊNCIA TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	0,00%
2033	PARAFUSO DE PASSAGEM 1,4 X 35 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	0,00%
2034	PARAFUSO DE PASSAGEM 1,4 X 35 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	0,00%
2035	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
2036	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO DE 100X100X100MM COM REVESTIMENTO INTERNO EM CIMENTO PORTLAND COM BARRAMENTO DE FIO DE FASE TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	0,00%
2037	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO DE 100X100X100MM COM REVESTIMENTO INTERNO EM CIMENTO PORTLAND COM BARRAMENTO DE FIO DE FASE TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,00%
2038	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO DE 100X100X100MM COM REVESTIMENTO INTERNO EM CIMENTO PORTLAND COM BARRAMENTO DE FIO DE FASE TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	0,00%
2039	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO DE 100X100X100MM COM REVESTIMENTO INTERNO EM CIMENTO PORTLAND COM BARRAMENTO DE FIO DE FASE TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
2040	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO DE 100X100X100MM COM REVESTIMENTO INTERNO EM CIMENTO PORTLAND COM BARRAMENTO DE FIO DE FASE TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
2041	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO DE 100X100X100MM COM REVESTIMENTO INTERNO EM CIMENTO PORTLAND COM BARRAMENTO DE FIO DE FASE TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	0,00%
2042	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO DE 100X100X100MM COM REVESTIMENTO INTERNO EM CIMENTO PORTLAND COM BARRAMENTO DE FIO DE FASE TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	0,00%
2043	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO DE 100X100X100MM COM REVESTIMENTO INTERNO EM CIMENTO PORTLAND COM BARRAMENTO DE FIO DE FASE TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
2044	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO DE 100X100X100MM COM REVESTIMENTO INTERNO EM CIMENTO PORTLAND COM BARRAMENTO DE FIO DE FASE TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	0,00%
2045	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO DE 100X100X100MM COM REVESTIMENTO INTERNO EM CIMENTO PORTLAND COM BARRAMENTO DE FIO DE FASE TIPO DIN 100A 250V 1P+2N 100A 250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, em 16/01/2019



Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04
Chave de impressão: by155
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

Leandro A. Menezes
Engenheiro Civil
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Suplenência Corporativa

67/141





31010	JOELHO BORGES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIP. DN 20MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR REDE DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00	0,00%
31011	JOELHO BORGES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIP. DN 20MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR REDE DE ESGOTO SANITARIO	UN	3,00	0,00%
31012	JOELHO BORGES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIP. DN 20MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO	UN	16,00	0,00%
31013	JOELHO BORGES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIP. DN 20MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO	UN	10,00	0,00%
31014	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO DN 100X100MM	UN	5,00	0,00%
31015	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIP. DN 20 X 20MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO DE ESGOTO SANITARIO	UN	3,00	0,00%
31016	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIP. DN 20 X 20MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	1,00	0,00%
31017	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIP. DN 20 X 100MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR REDE DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00	0,00%
31018	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL JUNTA ELASTICA DN 10 X 15 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCHIMENTO AF 12/2014	UN	2,00	0,00%
31019	JUNÇÃO DIFERENÇA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO DN 100X100MM	UN	1,00	0,00%
31020	TE PVC 100X100 DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	0,00%
31021	TE SERIE NORMAL 100X100 TIGRE	UN	3,00	0,00%
31022	REGULADOR EXCENTRICO EM PVC RIGIDO C ANEL PARA ESGOTO PRIMARIO 100X100MM	UN	1,00	0,00%
31023	BRANDEIRO CARBONADO EM TUBO CIRCULAR 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	7,00	0,00%
31024	VALVULA EM METAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TUBO CIRCULAR 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	0,00%
31025	VALVULA EM METAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TUBO CIRCULAR 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	0,00%
31026	VERGALHO PARA BARRA DE VASO SANITARIO EM POLIPROPILENO 100X100MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	0,00%
31027	TUBO DE LIGACAO PVC PARA SAGUI DE VASO SANITARIO DN 100X100MM	UN	7,00	0,00%
31028	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIP. DN 100MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	50,00	0,00%
31029	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIP. DN 100MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	25,00	0,00%
31030	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIP. DN 100MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	25,00	0,00%
31031	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIP. DN 100MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	12,00	0,00%
31032	TERMINAL DE VENTILACAO PVC SERIE NORMAL DN 100MM TIGRE	UN	4,00	0,00%
31033	CHUVA SERIE DEFONDO DN 100MM AMANCO	UN	3,00	0,00%
31034	COUROS DE CHUVA DN 100MM SERIE REFORCADA 1000MM (PARA RE DE COLUVA)	UN	2,00	0,00%
31035	TUBO DE PVC SERIE REFORCADA DN 100MM	M	79,84	0,00%
31036	TUBO DE PVC SERIE REFORCADA DN 100MM	M	25,76	0,00%
311	INSTALACOES HIDRAULICA			0,00%
31101	REGISTRO DE VASO SANITARIO LATAO FORNECIMENTO E INSTALACAO EM RAMAL DE AGUA AF 12/2014	UN	5,00	0,00%
31102	REGISTRO DE VASO SANITARIO COM ENCHIMENTO AUTOMATICO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	0,00%
31103	BARRA DE LIGACAO P VASO SANITARIO 1 1/2"	UN	10,00	0,00%
31104	ENXATE FLEXIVEL EM PLASTICO EMANCO 1 1/2" X 100MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00	0,00%
31105	REGISTRO DE VASO SANITARIO COM ENCHIMENTO AUTOMATICO PVC SOLDAVEL DN 100MM X 1/4" INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	UN	5,00	0,00%
31106	CHUVA SOLDAVEL E CONEXAO PVC SOLDAVEL DN 100MM X 1/4" INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	UN	5,00	0,00%
31107	CHUVA SOLDAVEL PVC SOLDAVEL DN 100MM X 1/4" INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	UN	13,00	0,00%
31108	CHUVA REFORCADA PVC SOLDAVEL DN 100MM INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	UN	1,00	0,00%
31109	TE PVC REFORCADA 100X100 DN 20MM PVC SOLDAVEL DN 20MM X 1/4" INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	UN	3,00	0,00%
31110	TE PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	0,00%
31111	TE DE RETENCAO PVC SOLDAVEL DN 20MM X 20MM INSTALADO EM RAMAL DE SUB RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	UN	14,00	0,00%
31112	TE DE RETENCAO PVC SOLDAVEL DN 20MM X 20MM INSTALADO EM RAMAL DE SUB RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	UN	3,00	0,00%
31113	TUBO PVC SOLDAVEL 100X100MM INSTALADO EM RAMAL DE SUB RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	33,00	0,00%
31114	TUBO PVC SOLDAVEL 100X100MM INSTALADO EM RAMAL DE SUB RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00	0,00%
31115	TUBO PVC SOLDAVEL 100X100MM INSTALADO EM RAMAL DE SUB RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	90,00	0,00%
31116	JOELHO BORGES COM BOCHA DE LATAO PVC SOLDAVEL DN 20MM X 1/4" INSTALADO EM RAMAL DE SUB RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	UN	16,00	0,00%
31117	JOELHO BORGES COM BOCHA DE LATAO PVC SOLDAVEL DN 20MM X 1/4" INSTALADO EM RAMAL DE SUB RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	UN	5,00	0,00%
31118	JOELHO BORGES COM BOCHA DE LATAO PVC SOLDAVEL DN 20MM X 1/4" INSTALADO EM RAMAL DE SUB RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	UN	6,00	0,00%
31119	REGISTRO E ENCHIMENTO DE VASO SANITARIO PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO EM RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E AREM	M	68,00	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808812/2019, em 16/01/2019 em



Certidão nº 808812/2019
17/01/2019, 01:04

Chave de impressão: by155

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2019 e contém 17 folhas

Leandro Richard A. Mendes
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Engenharia
Superintendência Cooperativa

68/141





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 105706 / 2015



CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 105706 / 2015
PROTOCOLO : PRO0008151415
DATA DE EMISSÃO : 22/09/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO
Carteira : 1113599162XXXX
CPF : 51606763334

Título(s)
Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)

6º OFÍCIO DE IMPERATRIZ - 6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz
Rua Urbano Santos, 155 (Antiga) - Centro - Imperatriz - Maranhão - CEP: 65000-210 - Tel: (99) 3523-2173

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT0304458KYB70K4EQNSDQ09
24/08/2020 14:09:22, Ato: 13.18, Total
R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10
FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17
Consulte em <https://sela.tjma.jus.br>

6º OFÍCIO DE IMPERATRIZ - 6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz
Rua Urbano Santos, 155 (Antiga) - Centro - Imperatriz - Maranhão - CEP: 65000-210 - Tel: (99) 3523-2173

AUTENTICAÇÃO
Pedido: 317.239
A presente fotocópia e reprodução fiel do documento que me foi apresentado: Dou Fé. Valores cobrados: 4,40 + 0,10 + 0,34 = 4,84
Imperatriz - MA, 24 de agosto de 2020.
Substituto Autorizado

ART(s)

ART: 00011135991625010510 Tipo da ART:Indefinido
ART Vinculada: 00011053116195053910
Profissional Vinculado: 1105311619
Registrada em : 17/10/2014
Baixada em : 22/09/2015
Endereço da Obra : RUA LEBLON, LOTE 10, CALHAU, CEP : 65070000 SAO LUIS/MA
Proprietário : CONSELHO DE CONTABILIDADE DO MARANHAO CRC/MA
Empresa : CONSTRUTORA GUIMARAES LTDA
Contratante : CONSELHO DE CONTABILIDADE DO MARANHAO CRC/MA
CONCORRENCIA N.001/2013 E PROCESSO 011/2013 EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHAO ITENS DE MAIOR RELEVANCIA: CONCRETO ARMADO 500M3; ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS 800M3; ESTACA PREMOLDADA PROTENDIDA SECAO 18CM 168M; SECAO 23CM 108M; SECAO 28CM 216M; ALVENARIA CERAMICA 1800M2; ESTRUTURA METALICA TRELICADA COM TELHA METALICA PARA COBERTURA 260M2; COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA 260M2; PISO EM GRANITO 60X60CM 900M2; PORCELANATO 50X50CM 1545M2; PONTO ELETRICO 550PT; PONTO HIDRAULICO 300PT; PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 90PT; PONTO SANITARIO 150PT; SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO 01UN.

ART: 00011135991625010810 Tipo da ART:Indefinido
ART Vinculada: 00011135991625010510
Profissional Vinculado: 1113599162
Registrada em : 07/08/2015
Baixada em : 22/09/2015
Endereço da Obra : RUA LEBLON, LOTE 10, CALHAU, CEP : 65070000 SAO LUIS/MA
Proprietário : CONSELHO DE CONTABILIDADE DO MARANHAO CRC/MA
Empresa : CONSTRUTORA GUIMARAES LTDA
Contratante : CONSELHO DE CONTABILIDADE DO MARANHAO CRC/MA
EXECUCAO DE ADITIVO DE SERVICOS PARA A CONCLUSAO DO PREDIO SEDE DO CRC/MA ITEM DE MAIOR RELEVANCIAS:
CONSTRUCAO DO MURO PERIMETRAL 290M2; CONSTRUCAO DE UM RADIER DE CONCRETO PROTENDIDO DE 189,45M2 E 20CM DE ESPESSURA; PISO DA GARAGEM DO SUBSOLO EM CONCRETO ARMADO POLIDO 369,61.27M2; ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL GRAUTEADO PARA PAREDES 87,46M2; LAJE PREMOLDADA TRELICADA PARA PISO 35,65M2; ATERRO COMPACTADO 284,02M3; IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 333,15M2.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula:0219

69/141
A
JP

AUTENTICADO



CRCMA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Rua das Sucupiras, Qda. 44 Casa 32 - Jd. Renascença I
CEP 65075-400 - São Luís - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 105706115 Fis. 01 A 07

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe de DEDOC
Matricula: 0219



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA GUIMARÃES LTDA, sob o CNPJ nº 09.419.021/0001-10, com sede na Rua 18, quadra 16, nº 13, Planalto Vinhais II - São Luís - Maranhão, está executando os serviços de Construção de 01 (um) Edifício que abrigará a nova sede do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão - CRC/MA, Localizada na Rua Leblon, Lote 10 - Bairro Calhau - São Luís/MA, cujo estágio atual é da entrega provisória, conforme Processo nº 011/2013 - Ordem de Serviço nº 06/2013, conforme as características abaixo:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: Antonio Carlos Amaral Ribeiro
- Título do Profissional: Engenheiro Civil
- Nº registro profissional do CREA 1113599162
- Empresa Executora dos serviços: CONSTRUTORA GUIMARÃES LTDA
- CNPJ: 09.419.021/0001-10
- Endereço da Empresa executora dos serviços: Rua 18, quadra 16, nº 13, Planalto Vinhais II - São Luís - Maranhão.
- Contratante dos serviços: Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão - CRC/MA
- CNPJ da Contratante: 06.352.009/0001-48
- Nº do processo: 011/2013
- Valor do Contrato R\$ 3.110.978,65 (três milhões, cento e dez mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)
- Valor do Aditivo R\$ 693.253,00 (Seiscentos e Noventa e Três Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais)
- Endereço da Obra: Rua Leblon, Lote 10 - Bairro Calhau - São Luís/MA
- ART nº 00011135991625010510 / 00011135991625010810

70/341



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Rua das Sucupiras, Qda. 44 Casa 32 - Jd. Renascença I
CEP 65075-400 - São Luís - MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 10570615 Fis. 01 A 07





Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA (ITENS JÁ EXECUTADOS):




A referida obra em conformidade com planilha orçamentária abaixo, consta de serviços efetivamente executados de movimentação de terra, fundação, estrutura de concreto, alvenaria e divisória, cobertura, instalações hidro sanitárias, esquadrias e complementos, revestimento, forro, piso, pinturas, impermeabilizações, drenagem e limpeza geral.

São Luís, 17 de julho de 2015



MARCO POLO FONSECA ROCHA
ENG. CIVIL - CREA MA 0564/D


HERALDO DE JESUS CAMPELO
COORD. DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO - CRC/MA

<p>6 OFÍCIO DE IMPERATRIZ Marcelo Claudio Bernardes Pereira, Tabelião e Oficial de Registro de Imóvel Rua Urbano Santos, 154, Aracati Office - Imperatriz - Maranhão - CEP: 65062-110, Tel: (99) 3523-2112</p> <p>Poder Judiciário TJMA. Selo: AUTENT030445C5LH882YGCCLT019, 24/08/2020 14:09:22, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br</p> <p></p> <p> Rodrigo Lima de Sousa Substituto Autorizado</p>	<p>6 OFÍCIO DE IMPERATRIZ Marcelo Claudio Bernardes Pereira, Tabelião e Oficial de Registro de Imóvel Rua Urbano Santos, 154, Aracati Office - Imperatriz - Maranhão - CEP: 65062-110, Tel: (99) 3523-2112</p> <p>AUTENTICAÇÃO Pedido: 317.239</p> <p>A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou Fê os valores cobrados: 4,40 + 0,10 + 0,34 = 4,84</p> <p>Imperatriz - MA, 24 de agosto de 2020.</p> <p> Rodrigo Lima de Sousa - Substituto Autorizado</p>
---	--

CNPJ: 06.352.009/0001-48 - FONE/FAX: 96 - 3214 5300 - E-mail: crcma@crcma.org.br
Home page: www.crcma.org.br



71/141 JP



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CRC/MA
PRÉDIO COM 3 ANDARES E 1 SUBSOLO PARA GARAGEM

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE EXECUTADA
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	800,00
0102	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M2	58,41
0103	REMOÇÃO DE MATERIAL 1º CATEGORIA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT=6KM (INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA)	M3	85,00
02	CANTEIRO DE OBRA		
0201	BARRACÃO DE OBRA P/ ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO/REFEITÓRIO E DEPÓSITO, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO ESTALAÇÃO	M2	170,00
0202	TAPUME DE MADEIRA C/ ABERTURA E PORTÃO	M2	264,00
03	SERVIÇOS INICIAIS		
0301	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	522,41
04	MOVIMENTO DE TERRA		
0401	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2º CATEGORIA ATE 2M A 4M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	800,00
0402	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	149,10
0403	REMOÇÃO DE MATERIAL 1º CATEGORIA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT=6KM (INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA)	M3	920,22
05	INFRA ESTRUTURA E ESTRUTURA		
0501	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECÂNICO	M3	337,51

6 AUTENTICADO
Saulo Pacheco Lima Júnior
 Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula:0219

6 AUTENTICADO
6 AUTENTICADO
[Handwritten signatures]
 72/141

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO
Rua das Sucupiras, Qda. 44 Casa 32 - Jd. Renascença I
CEP 65075-400 - São Luís - MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 105706/15 Fis. 01 A07

0502	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECÂNICO	M3	162,49
0503	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E=12MM, C/REAPROV. 8X ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5 (1/2") - FORNECIMENTO/CORTE (C/PERDA 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO (6,3MM)	M2	4229,10
0504	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16 (3/8") A 25,0MM (1") - FORNECIMENTO/CORTE (C/PERDA 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO (16MM)	KG	28025,23
0505	ARMAÇÃO AÇO CA-60, DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE (C/PERDA 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO (5MM)	KG	14297,90
0506	ESTACA PREMOLDADA PROTENDIDA SEÇÃO QUADRADA 18CM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 350KN	M	2981,13
0507	ESTACA PREMOLDADA PROTENDIDA SEÇÃO QUADRADA 23CM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 650KN	M	168,00
0508	ESTACA PREMOLDADA PROTENDIDA SEÇÃO QUADRADA 28CM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 800KN	M	108,00
0509			216,00
06	ALVENARIA		
0601	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO S FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA CIM/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE=10CM, COM JUNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE ARGAMASSA PERDAS NOS TIJOLOS SEM PERDA DE ARGAMASSA	M2	1800,00
0602	DIVISÓRIA DE PVC BRANCA COM PERFIL DE ALUMÍNIO	M2	304,07
0603	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA PRATA	M2	67,56
07	COBERTURA		
0701	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA PARA COBERTURA COM TELHA METÁLICA	M2	260,00
0702	COBERTURA COM TELHA TERMO-ACÚSTICA DUPLA ALUMÍNIO E POLIURETANO	M2	260,00
0703	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM	M2	333,15
0704	FORRO EMPLACA DE GESSO PRÉ-FABRICADO LISO	M2	581,55



Saulo Pacheco Lima Júnior
Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula:0219



[Handwritten signature]

73/141

[Handwritten signatures and initials]



6. AUTENTICADO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO
Rua das Sucupiras, Qda. 44 Casa 32 - Jd. Renascença I
CEP 65075-400 - São Luís - MA

CREA - MA
AVÉRBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 105706/15 Fis. 01 A 07

CPL
Fis. 238

0705	FORRO DE PLACA MINERAL REMOVÍVEL COM DIMENSÕES 62,50X62,50CM	M2	658,08
08	PAVIMENTAÇÃO		
0801	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 10CM	M2	261,97
0802	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	841,26
0803	PISO EM GRANITO VERMELHO CAPÃO BONITO POLIDO/FLAMEADO NAS DIMENSÕES 60X60/30X30CM	M2	900,00
0804	PISO EM GRANITO VERMELHO CAPÃO BONITO FLAMEADO NAS DIMENSÕES 60X60/30X30CM PARA ESCADA	M2	78,36
0805	RODAPÉ DE GRANITO VERMELHO POLIDO NA ALTURA DE 10CM	M	1269,63
0806	PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO	M2	215,27
0807	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCKET 10CM	M2	255,91
09	REVESTIMENTO		
0901	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	3715,43
0902	REBOCO NO TRAÇO DE 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	2153,38
0903	EMBOÇO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	1562,05
0904	REVESTIMENTO EM PORCELANATO 50X50CM NAS CORES BRANCA E AZUL	M2	1545,00
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
1001	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 0,70X2,10M	UND	8,00
1002	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 0,90X2,10M	UND	8,00
1003	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 0,80X2,10M	UND	6,00
1004	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 1,60X2,10M	UND	2,00
1005	PORTA DE DIVISÓRIA 0,80X2,10M	UND	18,00
11	ESQUADRIAS DE ALUMINIO		
1101	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO PRETO DA ALCOA E VIDRO	M2	175,67
1102	BRISES DE ALUMÍNIO HUNTER DOUGLAS DA COR BRANCA	M2	44,00
1103	PEITORIL DE MARMORE BRANCO	M	358,92
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS		

6. AUTENTICADO

6. AUTENTICADO

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matricula:0219

6. AUTENTICADO

6. AUTENTICADO

6. AUTENTICADO

6. AUTENTICADO

74/141



1201	PONTOS ELÉTRICOS	PT	550,00
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1301	PONTOS HIDRAULICOS	PT	300,00
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1401	PONTOS SANITÁRIOS	PT	150,00
15	INSTALAÇÕES LÓGICAS		
1501	PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	PT	90,00
16	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
	ABRIGO PARA HIDRANTE 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2"		
1601	ADAPTADOR STORZ 2.1/2" , MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2X15M, REDUÇÃO 2.1/2"X2.1/2" E ESGUINCHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
1602	BOMBAS PARA COMBATE A INCÊNDIO POT. 5CV TRIFÁSICA	UND	2,00
1603	TUBO DE AÇO GALVANIZADO , SEM COSTURA 80MM(3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
1604	TUBO DE AÇO GALVANIZADO , SEM COSTURA 65MM(2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00
17	PINTURA		
1701	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA PARA AMBIENTES EXTERNOS	M2	419,01
1702	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA	M2	801,94
1703	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS , DUAS DEMAOS	M2	801,94
18	SISTEMA DE AR CONDICIONADO		
1801	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE 18.000 BTU'S	UND	7,00
1802	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE 24.000 BTU'S	UND	18,00
1803	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE 36.000 BTU'S	UND	12,00
19	EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E DIVERSOS		
1901	ELEVADOR LINHA SCHINDLER 3300	UND	1,00
20	LIMPEZA DA OBRA		
2001	LIMPEZA DA OBRA	M2	1172,93

AUTENTICADO

AUTENTICADO

AUTENTICADO

CPL
Fis 239

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula:0219

AUTENTICADO

AUTENTICADO

AUTENTICADO

AUTENTICADO

AUTENTICADO

75/141

A
[Handwritten signatures]



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 102872 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO



CERTIDÃO : WEB - 102872 / 2015
PROTOCOLO : PRO0007934415
DATA DE EMISSÃO : 05/08/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO
Carteira : 1113599162XXXX
CPF : 51606763334

Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)




ART(s)

ART: 00011135991625010910 Tipo da ART: Indefinido
ART Vinculada: 00011135991625010210
Profissional Vinculado: 1113599162
Registrada em : 05/08/2015
Baixada em : 05/08/2015

Endereço da Obra : RUA 20 DE DEZEMBRO, SAO PEDRO, CEP : 65400000 CODO/MA
Proprietário : SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA/SEJAP
Empresa : CONSTRUTORA GUIMARAES LTDA
Contratante : SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA/SEJAP
CONTRATO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE CODO-MA, POSSUI OS SEGUINTES SERVICOS DE RELEVANCIA: 1) ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA CIM E AREIA 1:4 - 516,65M3; 2) CONCRETO ARMADO FCK=21MPA - 326,70M3; 3) CONCRETO ARMADO FCK=18MPA - 16,17M3; 4) CONCRETO ARMADO FCK=15MPA - 41,80M3; 5) ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL GRAUTEADO - 648,42M2; 6) ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO - 1783,60M2; 7) ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO 1047,75M2; 8) COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 1047,75M2; 9) ESTRUTURA METALICA C/TELHA METALICA PARA COBERTURA - 84,87M2; 10) ESQUADRIAS DE FERRO - 371,17M2; 11) PONTO HIDRULICO/SANITARIO - 70UN; 12) PONTO ELETRICO - 303UN.

SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de



Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matricula:0219

76/541

Rua Cândido Mendes (antiga Rua da Estrela), 540, Centro São Luis/MA 65010-200

Telefones: DDD:98 Sede:2106-8300 - Estreito:3531-6145 - Barreirinhas:3349-1748 - Chapadinha:3471-0511 - Pinheiro:3381-3795 - Santa Inês:3653-0438 - Fax: (98)2106-8309
Impresso em: 05/08/2015 Operador : SAULO

AUTENTICADO



AUTENTICADO

CPL
Fls. 244

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS - SOR

AUTENTICADO

ATESTADO TÉCNICO

AUTENTICADO

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **CONSTRUTORA GUIMARÃES LTDA**, sob o CNPJ nº 09.419.021/0001-10, com sede na Rua 18, quadra 16, nº 13, Planalto Vinhais II – São Luís - Maranhão, a executar os serviços de Reforma e Ampliação do Centro de Detenção Provisória de Codó no município de Codó/MA, conforme processo nº Processo n. 0281/2014-SEJAP – Ordem de Serviço Nº 014/2014 - Contrato nº 0033/2014 – SEJAP, conforme as características e quantitativos abaixo:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

2)

- Profissional Responsável Técnico: **Antonio Carlos Amaral Ribeiro**
 - Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
 - Nº registro do profissional no CREA **1113599162**
 - Empresa Executora dos serviços: **CONSTRUTORA GUIMARÃES LTDA**
 - CNPJ: **09.419.021/0001-10**
 - Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Rua 18, quadra 16, nº 13, Planalto Vinhais II – São Luís - Maranhão**
 - Contratante dos Serviços: **SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEJAP.**
 - CNPJ da Contratante: **13127340/0001-20**
 - Nº do processo: **0281/2014-SEJAP**
- Valor do Contrato: **R\$ 3.025.000,03 (três milhões, vinte e cinco mil reais e três centavos)**
- Endereço da Obra: **CDP- CODO/MA**
 - ART nº: **011135991625010210**

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com planilha orçamentária abaixo, consta de serviços de demolições e retiradas, movimentação de terra, fundação, estrutura de concreto, alvenaria e divisória, cobertura, instalações elétricas, lógica e telefônica, instalações hidro-sanitárias,

AUTENTICADO

DECLARAMOS O PRESENTE E
ESTADO COMO FIDELIDADE
Nº 102892/15 Fls. 06 A 12

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matricula:0219

77/141

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

CPL
Fls. 242

esquadrias e complementos, revestimento, forro, piso, pinturas, aparelhos e louças, impermeabilizações urbanização, drenagem e limpeza geral.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.
REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE CODO - MA				
101	Taxas do CREA	UN	1,00	1.016,00
102	Taxa da prefeitura	M2	1799,76	3,81
103	Placa indicativa da obra	M2	6,00	271,24
104	Limpeza manual do terreno para construcao	M2	1650,80	1,57
105	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3A, paredes em compensados 10mm, cobertura com telha amianto 6mm, incluso instalacoes electricas e esquadrias	M2	50,00	175,67
106	Locacao da obra/civil	M2	1010,24	2,93
107	Mobilizacao e desmobilizacao de equipamentos	UN	1,00	6.985,00
108	Administração local da obra	UN	6,00	3.135,79
109	Servico de furo sondagem no terreno	UN	1,00	4.353,85
110	Projetos complementares e AS-BUILT (estrutural, hidro-sanitario e electrico)	UN	1,00	9.248,21
SERVIÇOS EM TERRA E ROCHA				
20101	Escavacao manual de valas para solos qualquer categoria para blocos de espera pilar e fundacao	M3	265,40	26,16
20102	Reaterro compactado com aquisicao de material	M3	404,09	32,22
FUNDAÇÃO				
20201	Alicerce em alvenaria de pedra argamassada cim. e areia 1:4	M3	265,40	336,69
20202	Alicerce em alvenaria de pedra argamassada cim. e areia 1:4	M3	212,32	336,69
20203	Concreto armado p/estrutura FCK=18MPA p/blocos	M3	37,80	1.885,78
ESTRUTURA DE CONCRETO				
20301	Concreto armado p/estrutura FCK=21MPA - laje de fundo	M3	101,02	1.954,30
20302	Concreto armado p/estrutura FCK=21MPA - viga baldrame	M3	29,85	1.954,30
20303	Concreto armado p/estrutura FCK=21MPA - pilares	M3	8,65	1.954,30
20304	Concreto armado p/estrutura FCK=21MPA - paredes de celas	M3	78,36	1.954,30
20305	Concreto armado p/estrutura FCK=21MPA - vigas	M3	55,62	1.954,30
20306	Concreto armado p/estrutura FCK=21MPA - faje de cobertura	M3	49,76	1.954,30
20307	Concreto armado p/estruturas FCK=15MPA para camas de celas (0,90x1,90)m, E=10Cm	M3	8,95	1.697,58
ALVENARIA				
20401	Alvenaria de bloco estrutural grauteado, incluindo armacao com aco CA-50 para solarios, paredes de corredores de celas e outros	M2	598,62	185,12
20402	Alvenaria de tijolos furados E=10cm (10x15x20)Cm p/empenas	M2	366,50	40,36
COBERTURA				

6 AUTENTICADO

[Handwritten signature]

CREA - MA
VIERAMOS O PRESENTE
ESTADO COMO PA
GRANTE DA CERT
102879/15 Fls. 01

6 AUTENTICADO

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matricula:0219

[Handwritten signatures and initials]
78/141

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

CPL
Fis. 243
47,1

20501	Estrutura de madeira para cobertura em telhas de fibrocimento	M2	1047,75	
20502	Cobertura em telha de fibrocimento E=6mm	M2	1047,75	45,19
20503	Cumeeira universal para telha de fibrocimento	M	72,00	60,47
20504	Cobertura com telha zincada, incluindo estrutura metalica para solario de visitante	M2	84,87	557,06
REVESTIMENTOS				
20601	Chapisco de fixacao c/argamassa cimento mais areia (1:3)	M2	2895,60	4,22
20602	Emboco c/argamassa de cimento mais areia (1:6)	M2	32,40	14,18
20603	Revestimento ceramico tipo extra (30x30)cm c/rejuntamento	M2	32,40	51,28
20604	Reboco c/argamassa de cimento mais areia (1:4), C=2,50Cm	M2	2863,20	23,54
PAVIMENTACAO				
20701	Regularizacao de base p/piso	M2	1010,24	12,01
20702	Pavimentacao entre os blocos da construcao em piso cimentado aspero, com junta de naylon	M2	75,00	25,12
20703	Piso cimentado liso cim/areia traco 1:3 E=2,5cm	M2	1010,24	29,57
ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS				
20801	Grade de ferro em barras chata 1"x1/4" e ferro macico 3/4" p/ventilacao das celas/banheiros, incluindo malha fina e protecao	M2	18,75	629,1
20802	Portao de ferro (0,80x2,10) em barra chata 1 1/2"x1/4" e ferro macico de 1" c/reforco de chapa de aco n°18 incluindo portinhola (30x30)cm, c/duas trancas para cela	M2	54,12	902,71
20803	Porta de ferro (0,80x2,10) em barra chata 1 1/2"x1/4" e ferro macico de 1" para circulacao entre blocos de celas	M2	28,00	775,71
20804	Porta de ferro (1,60x2,20) com duas folhas, em barra chata 1 1/2"x1/4" e ferro macico de 3/4"	M2	10,56	559,81
20805	Grade de ferro 3/4" ventilacao com tela fina para area ventilacao solario/cela com H=0,80cm - incluindo vigas metalicas de sustentacao	M2	121,35	631,83
20806	Grade de ferro 3/4" para fechamento de vao no corredor principal de acesso	M2	121,35	555,63
PINTURA				
20901	Pintura em paredes/laje c/hidracor tres demaos	M2	1865,42	3,42
20902	Pinturas em paredes - selador/emassamento/PVA 2 demaos	M2	354,96	15,72
20903	Textura acrilica externa 2 demaos sobre selador	M2	266,64	14,66
20904	Esmalte sintetico sobre esquadrias de ferro 2 demaos	M2	865,43	12,61
20905	Tinta acrilico para piso(calçadas e bancos)	M2	62,15	13
PAISAGISMO E URBANISMO				
21001	Calçada completa c/alicerce, baldrame, matacoado, cimentado c/junta de naylon L=60Cm laterais e frente	M2	127,36	55,28
21002	Banco em alvenaria e concreto	M2	12,45	180,87
APARELHOS E METAIS SANITARIOS				
21101	Chuveiro plastico	UN	20,00	9,9
21102	Registro de gaveta bruto D=25mm	UN	22,00	54,85
21103	Registro de pressao PVC D=20mm	UN	20,00	35,03
21104	Bacia turca	UN	22,00	465,37
21105	Lavatorio de louca sem coluna completo (sifão, valvula, rabicho e torneira)	UN	2,00	284,06

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Metrícula:0219

VERBAMENHO DO PRESIDENTE
DECLARADO COMO REALIZADO
DESBANDE DA CERTIFICACAO
103872/19 Fis. 01 12

79/141

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

CPI
Fls. 24

21100	Caixa de descarga externa 12l	UN	22,00	50,50
REPLAÇÕES DE REDES SANITÁRIAS				
21201	Ponto hidráulico/sanitário	PT	46,00	69,26
21202	Tubo PVC soldavel 25mm agua fria, incluindo conexoes	M	185,60	10,7
21203	Tubo PVC soldavel 32mm agua fria, incluindo conexoes	M	131,00	16,61
21204	Tubo PVC soldavel 50mm agua fria, incluindo conexoes	M	25,00	21,95
21205	Tubo PVC soldavel 40mm esgoto	M	80,00	12,91
21206	Tubo PVC soldavel 50mm esgoto	M	81,75	19,15
21207	Tubo PVC soldavel 75mm esgoto	M	148,50	26,23
21208	Tubo PVC soldavel 100mm esgoto	M	289,00	28,93
21209	Caixa sifonada 100x100x50mm	UN	25,00	28,38
21210	Juncao PVC esgoto 100x50mm	UN	20,00	14,28
21211	Joelho PVC soldavel esgoto 100mm	UN	53,00	13,22
21212	Te soldavel esgoto 100x75mm	UN	33,00	17,42
21213	Joelho PVC soldavel esgoto 75mm	UN	33,00	11,95
21214	Joelho PVC soldavel esgoto 50mm	UN	13,00	6,23
21215	Te PVC soldavel esgoto 100x50mm	UN	13,00	15,54
21216	Escavacao manual de valas para solos qualquer categoria	M3	50,69	26,16
21217	Construcao de Fossa septica 4,0x4,0x3,0m	UN	4,00	21.350,91
21218	Construcao de sumidouro H=3,20 D=2,50m	UN	4,00	10.715,75
21219	Reservatorio superior em fibra de vidro com cap. 15000L c/estrutura de concreto armado, incluindo extravasor, recalque, distribuicao, boia de acionamento automatico	UN	1,00	26.910,04
21220	Cisterna com capacidade para 20000L, em alvenaria de tijolo ceramico, com revestimento ceramico, tampa em concreto incluindo boia	UN	1,00	25.038,91
21221	Caixa de passagem 60x60x60cm	UN	27,00	124,44
REPLAÇÕES DE DRENAGEM DE UVA				
21301	Calha impermeabilizada em alvenaria secao interna 30x30cm	M	88,35	61,04
21302	Tubo PVC 150mm para drenagem	M	65,00	50,24
21303	Joelho PVC 150mm para drenagem	UN	10,00	38,73
21401	Ponto de luz no teto	PT	81,00	82,56
21402	Ponto eletrico na parede	PT	65,00	71,9
21403	Quadro de comando para bomba de 2CV, completo	PT	1,00	948,89
21404	Eletroduto em PVC rigido #11/2" com conexoes	M	15,00	11,93
21405	Curva em PVC rigido 90° roscavel D=11/2"	UN	4,00	10,04
21406	Quadro de distribuicao trifasico 18 circuitos, 150A, com barramento	UN	2,00	215,03
21407	Disjuntor monopolar termomagnetico de 10 a 30A	UN	36,00	15,48
21408	Disjuntor tripolar tipo compacto de 60 a 100A	UN	4,00	99,21
21409	Eletroduto flexivel tigre (garganta) D=25mm ²	M	320,00	5
21410	Eletroduto flexivel (garganta) D=32mm ²	M	370,00	7,04
21411	Cabo flexivel isolado em PVC 750v, D=1,5mm ²	M	230,00	2,59
21412	Cabo flexivel isolado em PVC 750v, D=2,5mm ²	M	540,00	3,45
21413	Cabo flexivel isolado em PVC 750v, D=4mm ²	M	480,00	4,92
21414	Cabo flexivel isolado em PVC 750v, D=6mm ²	M	200,00	6,4
21415	Cabo flexivel isolado em PVC 750v, D=10mm ²	M	250,00	9,5
21416	Luminaria tipo plafonier c/lamp. PL-15W	UN	32,00	37,7

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

CREA - MA
VERBAMOS O PRESENTE
ESTADO COMO PAPEL
INTEGRANTE DA CERTIFICADA
Nº 1038 73/15 Fls. 01 a 12

6 AUTENTICADO
Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matricula: 0219

80/242

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

CPL
Fls. 245

21417	luminaria fluorescente calha aberta 1x40w, partida rapida, completa	UN	4,00	72,68
21418	Luminaria fluorescente calha aberta 2x40w, partida rapida, completa	UN	6,00	120,7
21419	Luminaria de emergencia completa	UN	10,00	56,87
21420	Sirene de emergencia 220v	UN	3,00	153,28
21421	Refletor retangular 400w/220v, vapor de sodio, completo	UN	12,00	435,57
21422	Rele fotoeletrico NF-1000w/220v, com base	UN	8,00	48,69
21423	Interruptor de uma tecla simples 10A-250v, com caixa	UN	25,00	12,12
21424	Interruptor de duas teclas simples 10A-250v, com caixa	UN	5,00	14,4
21425	Interruptor de tres teclas simples 10A-250v, com caixa	UN	3,00	23,01
21426	Interruptor pulsador para sirene	UN	3,00	15,67
21427	Tomada tripolar 2p+t, com caixa	UN	25,00	14,75
FORRO				
21501	Forro em placas PVC 10x600cm, com barrotamento	M2	134,40	64,4
SERVICOS COMPLEMENTARES				
21601	Construcao de casa de bomba em alvenaria de tijolo, rebocada c/cobertura em laje pre fabricada e portao de ferro c/pintura esmalte, tijolinho c/cadeado, piso cimentado liso e pintura c/tinta base d'agua	UN	1,00	1.119,02
21602	Placa de inauguracao de inox	UN	1,00	502,98
21603	Colocacao de Concertina dupla na parte superior do solarrio	M	218,25	129,07
LIMPEZA GERAL DA OBRA				
21701	Limpeza e entrega da obra	M2	1185,00	2,03
REMOCAO E DEMOLICOES				
30101	Demolicao de alvenaria de tijolos ceramicos do muro existente	M2	540,20	3,72
30102	Corte de capoeira fina com foice - limpeza terreno	M2	1600,00	1,57
SERVICO EM TERRA				
30201	Escavacao manual de valas para solos qualquer categoria para blocos de espera pilar e fundacao	M3	64,18	26,16
ESTRUTURA DE CONCRETO				
30301	Bloco para espera de pilar	M3	9,41	1.455,63
30302	Alicerce em alvenaia de pedra argamassada cim. e areia 1:4	M3	24,63	336,69
30303	Estrutura de concreto armado para pilar (0,15x0,20) FCK=15MPA	M3	14,70	1.697,58
30304	Estrutura de concreto armado p/ cintas (0,15x0,15) FCK=15MPA (inferior, media e superior)	M3	18,15	1.697,58
ALVENARIA E DIVISORIA				
30401	Alvenaria de tijolo ceramico (10x15x20)Cm E=10cm	M2	1069,60	40,36
REVESTIMENTO				
30501	Chapisco grosso p/muro c/argamassa cim/areia traco 1:3	M2	2139,20	7,63
30502	Reboco cim. areia traco 1:4 com E=2,5Cm	M2	240,00	20,1
PINTURA				
30601	Pintura em hidrator c/03 demaos, com fixador	M2	2139,20	3,42
30602	Logotipo SEJAP e governo do estado no muro	UN	1,00	284,51
ALAMBRADO DO MURO				

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

BRANCO O PULVER
ESTADO COMO PAR
FRANTE DA GERIC
102872/15 Fls. 01 de 12

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matricula:0219

81/141

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

CPI
Fls. 2/6

30701	Aspiral de Concertina (ourico) com duas voltas, chubada sobre muro c/suporte longo	M	267,40	129,07
30702	Cerca de arame farpado (12 fios) com mouros de concreto (h=2,00m) componta virada, espacados a cada 2,50m	M	140,00	108,21
ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS				
30801	Portao de ferrô 5/8" reforçado com chapa de aço 2x1/4 para entrada	M2	12,00	472,21
SERVICOS EM TERRA E ROCHA				
40101	Escavacao manual de valas para solos qualquer categoria	M3	9,30	26,16
40102	Material p/aterro, incluindo transporte ate 15Km area H=0,40m	M3	12,30	40,24
FUNDACAO				
40201	Alicerce em pedra argamassada, cim/areia traco 1:6(40x50)cm	M3	9,30	336,69
40202	Baldrame em pedra argamassada cim/areia traco 1:4cm incluido forma	M3	14,34	375,86
40203	Bloco em concreto p/espera de pilar (0,50x0,40x1,0)m	M3	6,30	1.455,63
ESTRUTURA DE CONCRETO				
40301	Concreto armado p/estrutura pilares circulacao FCK=18MPA (0,15x0,20)m	M3	7,32	1.885,78
40302	Concreto armado p/estrutura FCK=18MPA viga (15x25)cm	M3	6,15	1.885,78
40303	Laje premoldada, com intereixo de 41cm, E=16cm e capeamento c/E=4cm de concreto FCK=15MPA	M2	96,00	80,25
40304	Impermeabilização com manta asfaltica de laje de cobertura	M2	96,00	64,58
ALVENARIAS E DIVISORIAS				
40401	Alvenaria de tijolos furados E=10cm (10x15x20)Cm	M2	210,00	40,36
METALOGIA E ELETRICAS				
40501	Ponto eletrico no teto	PT	6,00	76,56
40502	Ponto eletrico na parede	PT	24,00	71,9
40503	Quadro de distribuicao p/06 circuitos	UN	3,00	65,85
40504	Disjuntor monopolar termomagnetico de 10A a 30A	UN	9,00	15,48
40505	Cabo isolado PVC 750v 1,5mm2	M	600,00	2,59
40506	Cabo isolado PVC 750v 2,5mm2	M	480,00	3,45
40507	Interruptor pulsador	UN	3,00	15,67
40508	Interruptor c/tres teclas	UN	3,00	23,01
40509	Braço de tempo c/lampada eletronica PL 30W/220V	UN	21,00	136,86
40510	Luminaria c/protecao tipo tartaruga c/lampada de PL 15W	UN	9,00	70,35
40511	Eletroduto flexivel garganta de 25mm	M	112,50	5
40512	Sirene p/guarita	UN	3,00	153,28
ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS				
40601	Porta de madeira de lei (0,80x2,10)m - completa	UN	3,00	724,77
40602	Janela vidro/aluminio (0,80x1,0)	M2	7,20	509,71
40603	Portao de ferro redondo macico 3/4 de (0,80x2,10)m	M2	5,04	509,01
40604	Escada de ferro para acesso piso superior	UN	3,00	2.557,79
REVESTIMENTO				
40701	Chapisco de fixacao c/argamassa cim/areia traco (1:3)	M2	517,50	4,22

6 AUTENTICADO

VERBAMOS O PRESENTE
ESTADO COMO PAZ
E DIGNIDADE DA CERTIDÃO
Nº 103872/15 de 01/12/19

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matricula:0219

6 AUTENTICADO

82/141

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

CP
Fls. 24

40/02	Redoco c/argamassa cim/areia traco 1:4	M2	517,50	23,54
40801	Matacoado em concreto 1:4:8 c/brita preta E=7cm	M2	12,00	20,65
40802	Regularizacao p/piso	M2	54,00	12,01
40803	Piso ceramico PEI-4 30X30Cm incluindo rejuntamento	M2	54,00	62,05
40804	Piso cimentado liso E=2,5cm	M2	30,00	29,57
PAINTURAS				
40901	Pintura esmalte sintetico em esquadrias de ferro c/duas demaqs c/zarcao	M2	52,89	12,61
40902	Pintura em PVA latex s/emassamento c/aplicação de selador	M2	517,50	13,78
PAISAGISMO E URBANISMO				
41001	Calçada completa c/alicerce, baldrame, matacoado, cimentado c/junta de naylon L=60Cm	M2	16,59	55,28
DEMOLICOES E RETIRADAS				
50101	Demolicao manual de concreto armado	M3	6,75	244,94
50102	Demolicao de alvenaria de tijolos	M2	32,40	4,05
50103	Retirada de cobertura com telhas ceramicas	M2	168,07	3,07
50104	Retirada de madeiramento de cobertura	M2	168,07	4,86
50105	Retirada de esquadrias de ferro	M2	8,40	6,78
50106	Retirada de bancada	M2	4,01	60,66
50107	Retirada de ponto hidraulico	UN	6,00	7,26
50108	Retirada de ponto sanitario	UN	6,00	3,09
50109	Demolicao e retirada de bacia turca	UN	4,00	3,09
50110	Retirada de vaso sanitario	UN	6,00	3,09
50111	Retirada de lavatorio de louca	UN	6,00	3,09
50112	Retirada de pia de cozinha com 02 cubas	UN	1,00	7,26
50113	Retirada de chuveiro PVC	UN	8,00	3,09
50114	Retirada de luminarias	UN	42,00	5,95
50115	Demolicao de revestimento ceramico	M2	146,60	4,82
50116	Demolicao de piso ceramico	M2	252,54	4,82
50117	Demolicao de piso cimentado	M2	273,24	4,82
50118	Retirada de portas de madeira	UN	14,00	4,64
SERVICOES EM TERRA				
50201	Escavacao manual de valas	M3	8,16	26,16
50202	Aterro apiloado com aquisicao de material	M3	21,45	39,52
FUNDACOES				
50301	Alicerce em alvenaria de pedra argamassada cim. e areia 1:4	M3	8,16	336,69
50302	Alicerce em alvenaria de pedra argamassada cim. e areia 1:4	M3	6,14	336,69
50303	Concreto armado p/estrutura FCK=18MPA p/blocos	M3	1,68	1.885,78
ESTRUTURA DE CONCRETO				
50401	Concreto armado p/estrutura FCK=18MPA - pilares	M3	1,68	1.885,78
50402	Concreto armado p/estrutura FCK=18MPA - para cintas	M3	1,02	1.885,78
50403	Concreto armado p/estrutura FCK=21MPA - camas de celas	M3	3,45	1.954,30
ALVENARIAS E VEDAÇÕES				

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

[Handwritten signature]

6 AUTENTICADO

102872/19

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matricula:0219

83/141

50501	Alvenaria de tijolos furados E=100mm (10x15x20) cm p/paredes, empenas e outros	M2	137,70	40,36
50502	Alvenaria de bloco estrutural grauteado, incluindo armacao com aco CA-50 para solario	M2	49,80	185,12
COBERTURAS				
50601	Revisao da cobertura com telha ceramica, incluindo troca de madeiramento, telhas, encalçamento com 50% de aproveitamento do telhado existente	M2	716,49	40,99
50602	Estrutura metalica para cobertura em policarbonato	M2	57,74	220,51
50603	Cobertura com laminas de policarbonato	M2	57,74	144,31
50604	Estrutura de madeira pontaleteada para cobertura ceramica	M2	301,04	72,87
50605	Cobertura com telha ceramica can	M2	301,04	54,14
REVESTIMENTOS				
50701	Chapisco de fixacao c/argamassa cimento mais areia (1:3)	M2	612,45	4,22
50702	Reboco cim. x areia 1:4, E=2,5cm	M2	395,38	23,54
50703	Emboco c/argamassa de cimento mais areia (1:6)	M2	217,07	14,18
50704	Revestimento ceramico (30x30)cm c/rejuntamento	M2	217,07	65,31
PISOS				
50801	Regularizacao de base p/piso	M2	642,19	12,01
50802	Piso ceramico 30x30cm PEI 5 incluido rejuntamento	M2	642,19	67,85
50803	Piso cimentado liso cim/areia traco 1:3 E=2,5cm	M2	147,33	29,57
ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS				
50901	Porta de ferro (0,80x2,10) em barra chata 1 1/2"x1/4" e ferro macico de 1" para circulacao entre blocos de celas	M2	16,59	901,44
50902	Grade de ferro 3/4" para fechamento de solarios	M2	24,30	555,63
50903	Grade de ferro 3/4" para ventilacao de celas	M2	4,00	555,63
50904	Grade de ferro 3/4" para fechamento de vao no corredor principal de acesso	M2	74,85	555,63
50905	Porta de madeira completa - (0.70x2.10)m	UN	12,00	573,15
50906	Porta de madeira completa - (0.90x2.10)m	UN	1,00	637,17
50907	Porta de madeira completa - (0.80x2.10)m	UN	16,00	724,77
50908	Porta de aluminio e vidro	M2	15,75	1.000,86
50909	Janela de aluminio e vidro - de correr	M2	39,60	533,67
50910	Basculante maxim-ar aluminio e vidro	M2	4,80	580,83
PINTURAS				
51001	Pintura em paredes/laje c/com selador acrilico	M2	404,55	10,22
51002	Pinturas em paredes -/emassamento/PVA 2 demaos	M2	1637,06	17,34
51003	Textura acrilica externa 2 demaos sobre selador	M2	404,55	14,66
51004	Esmalte sintetico sobre esquadrias de ferro 2 demaos	M2	263,48	12,61
51005	Tinta acrilico para piso(bancos)	M2	64,30	9,74
51006	Esmalte sintetico sobre esquadrias de madeira 2 demaos incluindo fundo preparador para madeira	M2	97,44	11,82
PAISAGISMO E URBANISMO				
51101	Calcada completa c/alicerce, baldrame, matacoado, cimentado c/junta de naylon L=60Cm laterais e frente	M2	170,81	55,28
0512 APARELHOS E METAIS SANITARIOS				
51201	Chuveiro plastico	UN	9,00	9,9
51202	Registro de gaveta bruto D=50mm	UN	2,00	98,29
51203	Registro de gaveta bruto D=25mm	UN	9,00	72,2
51204	Registro de pressao PVC D=20mm	UN	9,00	30,18
51205	Kit acessorio banheiro (porta toalha, papel, saboneteira)	UN	10,00	52,51

AUTENTICADO

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE
 PLANEJAMENTO E
 FINANÇAS DO PREFEITO
 ESTADO COMO PALESTRA
 DEBATE DA CENIT
 10/28/2015 01:12

[Handwritten signature]
 Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula:0219

84/541 *[Handwritten initials]*

F1320
AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO **CFL** **Fis. 249**

51206	Kit barras para computadores de necessidades especiais	UN	1,00	207,81
51207	Bacia turca	UN	4,00	465,37
51208	Vaso sanitario com caixa acoplada	UN	6,00	431,08
51209	Lavatorio de louca sem coluna completo (sifão, valvula, rabicho e torneira)	UN	7,00	284,06
51210	Caixa de descarga externa 12l	UN	4,00	50,55
51211	Pia de inox com 02 cubas - completa com bancada de granito	UN	2,00	855,7
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS				
51301	Ponto hidraulico/sanitario	PT	24,00	69,26
51302	Revisao de instalacoes hidraulicas	UN	1,00	1.866,90
51303	Revisao de instalacoes sanitarias	UN	1,00	1.866,90
51304	Construcao de Fossa septica 4,0x4,0x3,0m	UN	1,00	21.350,91
51305	Construcao de sumidouro H=3,20 D=2,50m	UN	2,00	10.715,75
51306	Caixa de passagem 60x60x60cm	UN	12,00	124,44
DESENHOS DE DRENADEJUALMA				
51401	Calha impermeabilizada em alvenaria secao interna 30x30cm	M	55,40	61,04
51402	Tubo PVC 150mm para drenagem com a conexao	M	16,00	50,24
INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA				
SERVICOS PRELIMINARES				
5150101	Retirada de caixa de medicao	UN	1,00	8,47
5150102	Retirada de quadro eletrico trifasico 36 circuitos	UN	2,00	8,26
5150103	Retirada de disjuntores	UN	36,00	3,46
5150104	Retirada de fiacao	M	350,00	0,77
5150105	Retirada de tubo, conexoes e fiacoes	M	45,00	7,51
5150106	Retirada de luminarias	UN	17,00	5,95
INSTALACOES ELETRICAS				
5150201	Ponto de luz no teto	PT	82,00	82,56
5150202	Ponto eletrico na parede	PT	65,00	71,9
5150203	Ponto p/instalacao de ar condicionado tipo split	PT	10,00	226,55
5150204	Quadro de medicao trifasico padrao cemar c/aterramento	UN	1,00	168,21
5150205	Armacao trifasica com isolador roldana	UN	1,00	57,26
5150206	Parafuso de maquina 16x350mm	UN	2,00	10,28
5150207	Arruela quadrada -38mm	UN	2,00	3,31
5150208	Porca sextavada para parafuso D=16mm2	UN	2,00	3,44
5150209	Conector de aluminio dois parafusos p/cabo de 35mm2	UN	4,00	5,01
5150210	Eletroduto em PVC rigido #1 1/2" com conexoes	M	15,00	11,93
5150211	Curva em PVC rigido 90° roscavel D=1 1/2"	UN	4,00	10,04
5150212	Quadro de distribuicao trifasico 36 circuitos, 150A, com barramento	UN	1,00	484,42
5150213	Quadro de distribuicao trifasico 18 circuitos;150A, com barramento	UN	2,00	215,03
5150214	Disjuntor monopolar termomagnetico de 10A a 30A	UN	36,00	15,48
5150215	Disjuntor tripolar tipo compacto de 60 a 100A	UN	6,00	99,21
5150216	Supressor de surto (para-raio) 40KA-275V	UN	3,00	273,93
5150217	Eletroduto flexivel tigre (garganta) D=25mm2	M	400,00	5
5150218	Eletroduto flexivel (garganta) D=32mm2	M	500,00	7,04
5150219	Cabo flexivel isolado em PVC 750v, D=1,5mm2	M	580,00	2,59
5150220	Cabo flexivel isolado em PVC 750v, D=2,5mm2	M	725,00	3,45
5150221	Cabo flexivel isolado em PVC 750v, D=4mm2	M	600,00	4,92
5150222	Cabo flexivel isolado em PVC 750v, D=6mm2	M	250,00	6,4

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

GRUPO S/A
GRAMPOS O PRELIMINAR
CONTADO COMO PARCELA
GRANDE DA OBRA
Nº 103872/15 Fis. 01 A 13

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matricula:0219

85/141

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

CFL
Fls. 250

5150223	Cabo flexível isolado em PVC 750V, D=10mm ²	M	300,00	9,5
5150224	Cabo flexível isolado em PVC 750V, D=16mm ²	M	400,00	10,17
5150225	Spot de sobrepor, tipo econômico, 1 lâmpada de PL-15W	UN	15,00	37,7
5150226	Luminária fluorescente calha aberta 1x40w, partida rápida, completa	UN	17,00	72,68
5150227	Luminária fluorescente calha aberta 2x40w, partida rápida, completa	UN	34,00	120,7
5150228	Luminária de emergência completa	UN	10,00	56,87
5150229	Refletor retangular 400w/220v, vapor de sódio, completo	UN	6,00	435,57
5150230	Rele fotoelétrico NF-1000w/220v, com base	UN	10,00	48,69
5150231	Interruptor de uma tecla simples 10A-250v, com caixa	UN	22,00	12,12
5150232	Interruptor de duas teclas simples 10A-250v, com caixa	UN	5,00	14,4
5150233	Interruptor de três teclas simples 10A-250v, com caixa	UN	3,00	23,01
5150234	Tomada tripolar 2p+t, com caixa	UN	25,00	14,75
5150235	Aterramento c/três hastes tipo copperweld c/cabo cobre nu, D=16mm ²	UN	2,00	342,45
515030 INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFÔNICA				
5150301	Ponto lógico em canaleta plástica c/tampo	PT	13,00	184,48
5150302	Ponto para telefone com cabeacão e tomada	PT	9,00	89,59
5150303	Ponto para computador com tomada 2P+T e aterramento	PT	11,00	93,45
5150304	Ponto de força para rack	PT	1,00	74,96
5150305	Quadro de distribuição telef. N-2, 20x20	UN	1,00	51,89
5150306	Quadro de distribuição 6 a 8 circuitos	UN	1,00	59,32
5150307	Eletroduto em PVC rígido sem conexões D=32mm ²	M	15,00	8,21
5150308	Curva em PVC rígido 90° roscável D=32mm	UN	4,00	4,76
5150309	Rack 7us	UN	1,00	504,39
5150310	Patch panel modular 24 portas	UN	1,00	420,92
5150311	Bandeja para rack	UN	1,00	80,16
5150312	Patch cord cat.5E 1,5m	UN	2,00	23,01
5150313	Suite fastnat 10/100 24 portas	UN	1,00	847,97
5150314	Organizador de cabos	UN	1,00	39,52
5150315	Kit porca gaiola, completo	UN	1,00	13,39
5150316	Eletroduto flexível tigre (garganta) D=20mm ²	M	98,00	5,02
5150317	Eletroduto flexível tigre (garganta) D=25mm ²	M	80,00	5
5150318	Disjuntor monopolar termomagnético de 10A a 30A	UN	5,00	15,48
5150319	Supressor de surto (para-raio) 275V-8Ka	UN	1,00	136,98
5150320	Canaleta c/tampa separada retang. 50x20mm c/três setores	M	65,00	33,71
5150321	Aterramento c/três hastes tipo copperweld c/cabo cobre nu D=16mm ²	UN	1,00	342,45
5150322	Cabo UTP multilan cat. 5, 4 pares	M	600,00	4,25
51600 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO				
51601	Tubo de ferro galvanizado s/costura 0 4"	M	90,00	186,44
51602	Joelho de ferro galvanizado 90° 0 4"	UN	16,00	146,74
51603	Te ferro galvanizado 0 4"	UN	16,00	164,63
51604	Luva de ferro galvanizado 0 4"	UN	16,00	67,57
51605	Redução 4"x2.1/2"	UN	30,00	72,37
51606	Valvula de retenção vertical 0 4"	UN	3,00	843,59
51607	Registro de gaveta em bronze 0 4"	UN	3,00	616,87

6 AUTENTICADO

6 AUTENTICADO

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
 VERBAMOS O PREVENÇÃO
 INSTALADO COMO PARTE
 DO PROJETO DE INSTALAÇÃO
 102873/15 01/12

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula:0219

86/141

CPL
Fls. 252

AUTENTICADO

CONSTRUTORA RV LTDA.

AUTENTICADO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO entre empresa Construtora RV LTDA, firma estabelecida na Rua E , Nº 47 ,Bairro: Maranhão Novo, São Luís – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.737.407/0001-76, com atividade no ramo da Construção Civil, neste ato representado por Rogerio De Sousa Pereira, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, o Sr. Antonio Carlos Amaral Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA nº 5962 AP/MA, Confea nº 1113599162, portador da carteira de identidade 610653962/ SSP-MA, inscrito no CPF 516.067.633-34, residente e domiciliado no Condomínio Village Alcântara BL 01 APT 103, Cep: 65071-435 – Jardim Coelho Neto – São Luis - MA, doravante denominado CONTRATADO, ajustem e celebram este contrato para fins e sob as condições adiante indicadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO compromete-se, nos termos deste instrumento particular, a executar, na qualidade de ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, os trabalhos a que se dispõe a atividade mercantil da CONTRATANTE.

AUTENTICADO

CLÁUSULA SEGUNDA: a execução dos trabalhos de ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO será de 10 (horas) semanais e ocorrerá mediante a remuneração R\$ 6.698,00 (Seis Mil seiscentos e noventa e Oito reais) os quais deverão ser pagos ate o 5º dia útil do mês subsequente em moeda corrente.

AUTENTICADO

CLÁUSULA TERCEIRA: o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Terá vigência a partir do dia 15 de outubro de 2015, e o seu prazo de duração será indeterminado, podendo qualquer uma das partes rescindi-lo, mediante simples manifestação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, previsto para término da data de rescisão, não sendo dividido a qualquer das partes verbas indenizadora, salvo o ressarcimento de prejuízos devidamente comprovados, por uma das partes a outra.

E por estarem justos e contratados obrigam-se ao fiel cumprimento do presente instrumento, assinado-o na presença de duas testemunhas abaixo em 4 vias teor e data.

AUTENTICADO

CREA-MA
ART nº 1113599162/2015
processado em 17/11/2015

AUTENTICADO

Worran

88/141

Ar

CPL
Fls. 253

CONSTRUTORA RV LTDA.

CNPJ 21.737.407/0001-76

Rogério de Souza Pereira

7º Tabelionato → *Rogério de Souza Pereira*
CONTRATANTE

7º Tabelionato → *Antonio Carlos Amaral Ribeiro*
Antonio Carlos Amaral Ribeiro

Eng. Civil – CREA nº 5962 AP/MA - Confea nº 1113599162

CONTRATADO

TESTEMUNHA

6º OFÍCIO DE IMPERATRIZ 6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz
 Marcelo Claudio Bernardes Pereira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóvel
 Rua Manoel Santos, 355 - Avenida Brasil, Fátima - Imperatriz - Maranhão - CEP: 65900-410 - Tel: (98) 3232-2173

AUTENTICAÇÃO
 Pedido: 317.239

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou Fé valores cobrados: 4,40 + 0,10 + 0,34 = 4,84

Imperatriz - MA, 24 de agosto de 2020.

Rodrigo Lima de Sousa
 Rodrigo Lima de Sousa - Substituto Autorizado

Dolores Patrícia C. G. Ribeiro
DOLORES PATRÍCIA C.G. RIBEIRO

CPF – 745.226.203-49

6º OFÍCIO DE IMPERATRIZ 6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz
 Marcelo Claudio Bernardes Pereira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóvel
 Rua Manoel Santos, 355 - Avenida Brasil, Fátima - Imperatriz - Maranhão - CEP: 65900-410 - Tel: (98) 3232-2173

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT030445M7KSX52RDLXD4499,
 24/08/2020 14:09:25, Ato: 13 18, Total
 R\$ 4,84 Emol. R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10
 FADERP R\$ 0,17 FENP R\$ 0,17
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Rodrigo Lima de Sousa
 Substituto Autorizado



Joaquim Virgílio Guimarães Ribeiro
JOAQUIM VIRGÍLIO GUIMARÃES RIBEIRO
CPF – 202.605.123-20

CREA - MA
ART nº 111359916 25011210
cessado em 17/11/2015
Wesley

7º TABELIONATO DE IMPERATRIZ

Reconhecimento de Firma
 991889520000

Reconhecimento de Firma
 991889520000

Reconhecimento de Firma
 991889520000

7º Tabelionato de São Luís - MA
 Avenida D. Manoel de Oliveira, 66 - Vila União - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

RECUMENHO, por semelhança, a(s) firma(s) de:
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA, ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO

Emolumentos: R\$6,80 FERC: R\$0,20 Total: R\$7,00
 São Luís, 21/10/2015 15:45:14 Aldimar 21834

Aldimar Fontoura da Silva - Escrevente

[Handwritten signature]

89/141

[Handwritten signature]




CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831792/2020
 Emissão: 09/07/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: zY691

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO
 Registro: 1113599162
 CPF: 516.067.633-34

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 10/09/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO - SAO LUIS MONTE CASTELO

Data de Formação: 28/08/2014

PÓS - ENGENHARIA

MBA EM PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMP. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA

Data de Formação: 08/04/2018

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 10/10/2016

GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMPENHO DE CONSTRUÇÃO

Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA

Data de Formação: 11/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: F J SILVA CONSTRUCAO

Registro: 0005416450

CNPJ: 21.900.713/0001-81

Data Início: 25/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Registro: 0000013055

CNPJ: 21.737.407/0001-76

Data Início: 17/11/2015





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831792/2020
Emissão: 09/07/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: zY691

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JRV CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000012580
CNPJ: 08.576.978/0001-08
Data Início: 10/12/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



[Handwritten signature]

91/141

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

AUTENTICADO

CONSTRUTORA RV LTDA.

AUTENTICADO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO entre empresa Construtora RV LTDA, firma estabelecida na Rua E, Nº 47, Bairro: Maranhão Novo, São Luís – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.737.407/0001-76, com atividade no ramo da Construção Civil, neste ato representado por Rogerio De Sousa Pereira, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, o Srª Bruna Bugarin Tavares da Silva, Brasileira, engenheira eletrícista, CREA nº 10684D/MA, Confea nº 111403424-0, portador da carteira de identidade 0210551420029/SSP-MA, inscrito no CPF 004.762.383-74, residente na Rua Andaray, quadra S Casa 09 Sítio Campinas Bairro: São Francisco São Luis- Ma, doravante denominado CONTRATADO, ajustem e celebram este contrato para fins e sob as condições adiante indicadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO compromete-se, nos termos deste instrumento particular, a executar, na qualidade de ENGENHEIRA ELETRICISTA, os trabalhos a que se dispõe a atividade mercantil da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: a execução dos trabalhos de ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA AREA ELETRICA será de 10 (horas) semanais e ocorrerá mediante a remuneração R\$ 6.698,00 (Seis Mil seiscentos e noventa e Oito reais) os quais deverão ser pagos até o 5º dia útil do mês subsequente em moeda corrente.

AUTENTICADO

CLÁUSULA TERCEIRA: o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Terá vigência a partir do dia 15 de outubro de 2015, e o seu prazo de duração será indeterminado, podendo qualquer uma das partes rescindi-lo, mediante simples manifestação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, previsto para término da data de rescisão, não sendo dividido a qualquer das partes verbas indenizadora, salvo o ressarcimento de prejuízos devidamente comprovados, por uma das partes a outra.

E por estarem justos e contratados obrigam-se ao fiel cumprimento do presente instrumento, assinado-o na presença de duas testemunhas abaixo em 4 vias teor e data.

AUTENTICADO

CREA - MA
ART nº 11140342405010310
processado em 17/11/2015
CREA - MA

AUTENTICADO

92/141

São Luís (MA), 15 de outubro de 2015.

CPL
Fls. 257

6º OFÍCIO DE IMPERATRIZ
 Marcelo Claudio Bernardes Pereira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóvel
 Rua Urupema Santos, 255 - Anilim - Imperatriz - Maranhão - CEP: 65090-100 - Fone: (98) 3533-2172

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT030445LADDUABDEW45DI27,
 24/08/2020 14:09:23, Ato: 13.18, Total
 R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10
 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Rodrigo Lima de Sousa
 Substituto Autorizado



7º Tabelionato
CONSTRUTORA RV LTDA.
 CNPJ 21.737.407/0001-76

Rogério de Souza Pereira
Rogério de Souza Pereira
CONTRATANTE

7º Tabelionato

BRUNA BUGARIN TAVARES DA SILVA
BRUNA BUGARIN TAVARES DA SILVA

Eng. Eletricista - CREA nº 10684D/MA - Confea nº 111403424-0

CONTRATADO

TESTEMUNHAS

6º OFÍCIO DE IMPERATRIZ
 Marcelo Claudio Bernardes Pereira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóvel
 Rua Urupema Santos, 255 - Anilim - Imperatriz - Maranhão - CEP: 65090-100 - Fone: (98) 3533-2172

AUTENTICAÇÃO
 Pedido: 317.239
 A presente fotocópia é reprodução fiel do documento
 que me foi apresentado. Dou Fé. Valores cobrados: 4,40 + 0,10 + 0,34 =
 4,84
 Imperatriz - MA, 24 de agosto de 2020.

Rodrigo Lima de Sousa - Substituto Autorizado

Dolores Patricia C.G. Ribeiro
DOLORES PATRÍCIA C.G. RIBEIRO

CPF - 745.226.203-49

7º Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
 Av. Daniel de La Touche, 6 - Quadra D - Goiânia - CEP: 65.071-115 - São Luís - Maranhão (98) 3156-7266

RECONHEÇO, por semelhança, a(s) firma(s) de:
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA, BRUNA BUGARIN TAVARES DA SILVA
 Emolumentos: R\$6,80 FERC: R\$0,20 Total: R\$7,00
 São Luís, 20/10/2015 11:39:33 Juliana 22068
 Gustavo Targino Silva - Escrevente

7º Tabelionato de Notas de São Luís - Maranhão
 Reconhecimento de Firma
 000025687893
 Reconhecimento de Firma
 000025687893

CREA-MA
 ART.º 111403424-05010310
 1º processado em 17/10/2015
Coram

93/141

AP



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831795/2020
Emissão: 09/07/2020
Validade: 30/09/2020
Chave: xDdax



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: BRUNA BUGARIN TAVARES GONCALVES

Registro: 1114034240

CPF: 004.762.383-74

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/02/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 27/08/2014

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 10/10/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Registro: 0000013055

CNPJ: 21.737.407/0001-76

Data Início: 17/11/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JRV CONSTRUCQES LTDA

Registro: 0000012580

CNPJ: 08.576.978/0001-08

Data Início: 06/10/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
94/141



AUTENTICADO CONSTRUTORA RV LTDA.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AUTENTICADO

Pelo presente instrumento particular de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO entre empresa CONSTRUTORA RV Ltda., firma estabelecida na Rua Dez, N. 5, Loteamento Cohaserma, Bairro: Cohaserma, São Luís – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.737.407/0001-76 com atividade no ramo da Construção Civil, neste ato representado por Antonio Carlos Amaral Ribeiro, doravante denominado CONTRATANTE, é do outro lado, a Srª Juan Ricardo Clima dos Santos, brasileira, engenheiro civil, CREA nº 16074 V/MA, Confea nº 0414105931, portador da carteira de identidade 0202271620020/SSP-MA, inscrito no CPF 047.537.083-06, residente na Rua Estreita, Número 173 Bairro: Bacuri – Imperatriz - MA, doravante denominado CONTRATADO, ajustem e celebram este contrato para fins e sob as condições adiante indicadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO compromete-se, nos termos deste instrumento particular, a executar, na qualidade de ENGENHEIRO CIVIL, os trabalhos a que se dispõe a atividade mercantil da CONTRATANTE.

AUTENTICADO

CLÁUSULA SEGUNDA: a execução dos trabalhos de ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO será de 10 (horas) semanais e ocorrerá mediante a remuneração R\$ 5.724,00 (Cinco Mil setecentos e vinte e quatro Reais) os quais deverão ser pagos até o 5º dia útil do mês subsequente em moeda corrente.

CLÁUSULA TERCEIRA: o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Terá vigência a partir do dia 06 de Agosto de 2018, e o seu prazo de duração será indeterminado, podendo qualquer uma das partes rescindi-lo, mediante simples manifestação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, previsto para término da data de rescisão, não sendo dividido a qualquer das partes verbas indenizadora, salvo o ressarcimento de prejuízos devidamente comprovados, por uma das partes a outra.

E por estarem justos e contratados obrigam-se ao fiel cumprimento do presente instrumento, assinado-o na presença de duas testemunhas abaixo em 4 vias teor e data.

AUTENTICADO

AUTENTICADO

A
JP
95/341
Handwritten signatures and date.

CPL
Fls. 260

São Luís (MA), 06 de Agosto de 2018.

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento
de Firma - Financeiro
000000128705
1º OFÍCIO
Juiz de Direito
S. Veloso
Imperatriz - MA
Tel. 3524-2091

Tabelionato →

[Handwritten Signature]
CONSTRUTORA RV LTDA.
CNPJ 21.737.407/0001-76

Antonio Carlos Amaral Ribeiro

CONTRATANTE

1º Ofício →

[Handwritten Signature]
JUAN RICARDO CLIMACO DOS SANTOS
Eng. Civil - CREA nº 16074 V/MA - Confea nº 0414105931

CONTRATADO

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento
de Firma - Financeiro
000000128747

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra 03, Colina CEP: 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 22-36-2265

RECONHEÇO, por semelhança, a(s) firma(s) de:
ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO *****
Emolumentos: R\$11,20 FERC: R\$0,30 Total: R\$11,50
São Luís, 06/08/2018 14:37:08 Aldimar Fontoura da Silva - Escrevente

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial
RECONHECIMENTO
Reconheço por VERDADEIRA a assinatura indicada de **JUAN RICARDO CLIMACOS SANTOS**, Dou Fé, Imperatriz - MA, 08 de agosto de 2018.
Em teste da verdade.
Marta das Graças Souza Veloso - Oficial / Tabelia

TESTEMUNHAS

[Handwritten Signature]
JOÃO LEONARDO SILVA MENDES
CPF - 056.660.533-37

[Handwritten Signature]
Aná Drielly Silva Mnedes
CPF - 053.160.783-65

6º OFÍCIO DE IMPERATRIZ
Marcelo Claudio Bernardes Pereira, Tabelião e Oficial de Registro de Imóvel
Rua Urbano Santos, 153, Imperatriz - Maranhão, CEP: 65090-410, Tel: (99) 3523-2172

Poder Judiciário TJMA. Selo.
AUTENT030445N0P9YQ2UHXRZ4C52,
24-08-2020 14:09:23, Ato: 13.18, Total
R\$ 4,84 Emol R\$ 4,48 FERC R\$ 0,10
FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

[Handwritten Signature]
Rodrigo Lima de Sousa
Substituto Autorizado

6º OFÍCIO DE IMPERATRIZ
Marcelo Claudio Bernardes Pereira, Tabelião e Oficial de Registro de Imóvel
Rua Urbano Santos, 153, Imperatriz - Maranhão, CEP: 65090-410, Tel: (99) 3523-2172

AUTENTICAÇÃO
Pedido: 317.239
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou Fé, valores cobrados: 4,40 + 0,10 + 0,34 = 4,84
Imperatriz - MA, 24 de agosto de 2020.

[Handwritten Signature]
Rodrigo Lima de Sousa - Substituto Autorizado

[Handwritten Signature] **96/141** *[Handwritten Signature]*



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831783/2020
 Emissão: 09/07/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: c2D6a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JUAN RICARDO CLIMACO DOS SANTOS

Registro: 0414105931

CPF: 047.537.083-06

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 30/03/2015

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 16074

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVAÇÃO AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: BARRAGENS E DIQUES, AEROPORTOS, IRRIGAÇÃO, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRAFEGO/SISTEMA DE TRANSPORTE/ENGENHARIA DE TRANSPORTE.

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE

Data de Formação: 10/03/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Registro: 0000013055

CNPJ: 21.737.407/0001-76

Data Início: 23/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



AUTENTICADO CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

AUTENTICADO

CPL
Fls. 262

Pelo presente instrumento particular de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO entre empresa CONSTRUTORA RV Ltda., firma estabelecida na Rua Dez, N. 5, Loteamento Cohaserma, Bairro: Cohaserma, São Luís – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.737.407/0001-76, com atividade no ramo da Construção Civil, neste ato representado por **ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO (Procurador)**, doravante denominado **CONTRATANTE**. E do outro lado, o Sr.º **MARCELO DE SOUSA CRUZ**, brasileiro, Engenheiro Civil, CREA-MA nº 110730344-0, portador do RG nº 24533322003-0 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.207.223-85 e sob o domiciliado na Rua Euclides Maranhão nº04, Olho D'Água, São Luís – MA, CEP: 65065-170, doravante denominada **CONTRATADO**.

AUTENTICADO

CLAUSULA PRIMEIRA - Objeto

O CONTRATADO compromete-se, nos termos deste instrumento particular, a executar, na qualidade de ENGENHEIRO CIVIL, os trabalhos a que se dispõe a atividade mercantil da CONTRATANTE.

AUTENTICADO

CLÁUSULA SEGUNDA – Da execução dos serviços e Preço

A execução do trabalho de ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO será de 10h00min (dez) horas semanais e ocorrerá mediante remuneração R\$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito) reais, o qual deverá ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente em moeda corrente.

CLAUSULA TERCEIRA – Do Prazo e vigência do contrato

O presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO terá vigência a partir do dia 15 de JULHO de 2019 e o seu prazo de duração será por tempo indeterminado, podendo qualquer uma das partes reincidir mediante simples manifestação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, previsto para término da rescisão, não sendo dividido a qualquer das partes verbas indenizadora, salvo o ressarcimento de prejuízos devidamente comprovados, por uma das partes a outra.

E por estarem justos e contratados obrigam-se ao fiel cumprimento do presente instrumento, assinando-o na presença de testemunhas abaixo em 04 (quatro) vias teor e data.

São Luís - MA, 15 de julho de 2019.

AUTENTICADO

AUTENTICADO

98/141

7º Tabelionato

Contratante:

[Handwritten Signature]
CONSTRUTORA RV LTDA
CNPJ 21.737.407/0001-76
Nome: ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO
PROCURADOR

7º TABELIONATO
Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Av. Daniel de La Touche, 6, quarta D, Colônia Mirante, (99) 3254-2246
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião - Mirante, (99) 3254-2246
RECONECO, por semelhança, a(s) firma(s) de:
ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO, MARCELO DE SOUSA CRUZ
Emolumentos: R\$30,00 FERC: R\$1,00 Total: R\$31,00
São Luís, 30/07/2019 10:09:56 Tabelião 9212
Gustavo Targino Silva - Escrevente

Contratado:

7º Tabelionato

[Handwritten Signature]
MARCELO DE SOUSA CRUZ
CPF: 013.207.223-85

Testemunhas:

1) Nome: Natalia Silva de Lima Sousa


CPF: 002.233.533-10

2) Nome: Roseane de Silva Veigas

CPF: 039.441.453-50

6 OFÍCIO DE IMPERATRIZ
6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz
Marcelo Claudio Bernardes Pereira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóvel
Rua União Santos, 195, Aracali Oficial, Teresopolis Centro - CEP: 65900-410 - Tel: (99) 3522-2173

Poder Judiciário TJMA, Selo
AUTENT0304459791TRKJUJH5D491,
24/08/2020 14:09:23, Ato: 13.18, Total
R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10
FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



AUTENTICAÇÃO
Pedido: 317.239
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado. Dou Fé. Valores cobrados: 4,40 + 0,10 + 0,34 =
4,84
Imperatriz - MA, 24 de agosto de 2020.

Rodrigo Lima de Sousa - Substituto Autorizado

[Handwritten Signature]

99/541

[Handwritten Signature]




CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831791/2020
 Emissão: 09/07/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: ZdA21

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCELO DE SOUSA CRUZ

Registro: 1107303443

CPF: 013.207.223-85

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 29/04/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 25/01/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MOZAK ? ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Registro: 0005426731

CNPJ: 28.775.270/0001-93

Data Início: 23/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Registro: 0000013055

CNPJ: 21.737.407/0001-76

Data Início: 08/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO entre a empresa CONSTRUTORA RV LTDA, firma estabelecida na Rua Dez, n.º 05 – Loteamento Cohaserma, Bairro Cohaserma, São Luis – MA, inscrita no CNPJ sob n.º 21.737.407/0001-76, com atividade no ramo da Construção Civil, neste ato representado por **ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO (Procurador)**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, o Sr. **EMERSON DE ALMEIDA FERREIRA**, brasileiro, Engenheiro Civil, CREA-MA nº 111928465-1, portador do RG nº 37.043.075-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.410.767-03, domiciliado na Rua dos Bicudos, 3, Aptº 1101 – Pratik Residence, Renascença II, São Luis – MA, CEP: 65.075-090, doravante denominado **CONTRATADO**.

Cláusula Primeira – DO OBJETO

O **CONTRATADO** compromete-se, nos termos deste instrumento particular, a executar, na qualidade de **ENGENHEIRO CIVIL**, os trabalhos a que se dispõe a atividade mercantil da **CONTRATANTE**.

Cláusula Segunda – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E REMUNERAÇÃO

A execução dos serviços de **ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO** será de 10hs (dez) horas semanais e ocorrerá mediante remuneração de R\$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais), o qual devera ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente em moeda corrente.

Cláusula Terceira – DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**, terá vigência a partir do dia 02 de ABRIL de 2020 e o seu prazo de duração por tempo indeterminado, podendo qualquer uma das partes reincidir mediante simples manifestação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, previsto para termino da rescisão, não sendo dividido a qualquer das partes verbas indenizadora, salvo o ressarcimento de prejuízos devidamente comprovados, por uma das partes a outra.

E, por estarem justos e contratados obrigam-se ao fiel cumprimento do presente instrumento, assinando-o na presença de testemunhas abaixo em 04 (quatro) vias de igual teor e data.

São Luis (MA), 02 de Abril de 2020.

CONTRATANTE:

7º Tabelionato

CONSTRUTORA RV LTDA
CNPJ: 21.737.407/0001-76

ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO
PROCURADOR

CONTRATADO:

7º Tabelionato

EMERSON DE ALMEIDA FERREIRA
CPF: 078.410.767-03
ENGENHEIRO CIVIL

202/143
AP
A

TESTEMUNHAS:

1 - Karinne Mendonça
Nome: KARINNE VIEIRA MENDONÇA
CPF: 618.240.983-04

2 - Jackson Sachette
Nome: Jackson Sachette
CPF: 048.082.091-01

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luis - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luis - Maranhão (98) 3256-2266

RECONHEÇO, por semelhança, a firma de:
ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO

São Luis, 09/07/2020 13:41:27 Juliana 21795
Flaine Dias Bandeira - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: RECFIR1567941INJITI15H410E85 - Ato: 13.17.4
Emolumentos e taxas: R\$17.24 Total: R\$17.24
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

202/143

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luis - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luis - Maranhão (98) 3256-2266

RECONHEÇO, por semelhança, a firma de:
EMERSON DE ALMEIDA FERREIRA

São Luis, 09/07/2020 13:41:54 Juliana 2400
Juliana Ramos Pinheiro - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: RECFIR15679484N48SBK65WSBM70 - Ato: 13.17.4
Emolumentos e taxas: R\$17.24 Total: R\$17.24
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

6 OFÍCIO DE IMPERATRIZ
6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz
Marcelo Claudio Bernardes Pereira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis
Rua Urbano Santos, 198 (Avenida) - Centro - CEP: 65000-240 - Fone: (98) 3232-2112

Poder Judiciário TJMA Selo:
AUTENT0304454ESD4W2Z6MRM0S52
24/08/2020 14:09:23, Ato: 13.18, Total
R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10
FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Rodrigo Lima de Sousa
Substituto Autorizado

6 OFÍCIO DE IMPERATRIZ
6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz
Marcelo Claudio Bernardes Pereira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis
Rua Urbano Santos, 198 (Avenida) - Centro - CEP: 65000-240 - Fone: (98) 3232-2112

AUTENTICAÇÃO
Pedido: 317.239

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou Fé. Valores cobrados: 4.40 + 0.10 + 0.34 = 4.84

Imperatriz - MA, 24 de agosto de 2020.

Rodrigo Lima de Sousa
Substituto Autorizado



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831790/2020
 Emissão: 09/07/2020
 Validade: 25/03/2021
 Chave: wbCc7



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: EMERSON DE ALMEIDA FERREIRA
 Registro: 1119284651
 CPF: 078.410.767-03

Tipo de Registro: Registro Provisório de Profissional
 Data de registro: 25/03/2020
 Data Final: 25/03/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA.
 Restrições: Sem Identificação
 Instituição de Ensino: FACULDADE UNINASSAU SÃO LUÍS
 Data de Formação: 13/03/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM do REGISTRO do Profissional. Data de fim do registro: 25/03/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MOZAK ? ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 Registro: 0005426731
 CNPJ: 28.775.270/0001-93
 Data Início: 23/06/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
 Registro: 0000013055
 CNPJ: 21.737.407/0001-76
 Data Início: 09/04/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

[Handwritten signature]

103/142

[Handwritten signature]






ANEXO V

DECLARAÇÃO

A Empresa Construtora Rv Ltda., inscrita no CNPJ n.º 21.737.407/0001-76, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a.) Antonio Carlos Amaral Ribeiro, portador (a) da Cédula de Identidade de n.º610653962/SSP-MA e do CPF n.º516.067.633-34, **DECLARA**, para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

João Lisboa/MA 25 de agosto de 2020.


Antonio Carlos Amaral Ribeiro
CONFEA. 1113599162
Engº Civil e Engº Seg. do Trabalho
Resp. Técnico Construtora RV Ltda

Antonio Carlos Amaral Ribeiro
CPF: 516.067.633-34
RG: 610653962/SSP-MA
PROCURADOR
ENG. CIVIL


104/141

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO




REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 016/2020 – CPL

Prezados Senhores,

A empresa Construtora Rv Ltda., com endereço na Rua 10, Quadra S, nº 05 – Cohaserma, São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.737.407/0001-76, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indicar o(s) Engenheiro(s) Antonio Carlos Amaral Ribeiro, Engenheiro Civil portador da RG nº 610653962/SSP-MA CPF nº 516.067.633-34 e registro no CREA nº 1113599162, como responsável(is) técnico(s) da obra objeto da **TOMADA DE PREÇOS N.º 016/2020 – CPL**.

João Lisboa/MA 25 de agosto de 2020.



Antonio Carlos Amaral Ribeiro
CONFEA. 1113599162
Eng.º Civil e Eng.º Seg. do Trabalho
Resp. Técnico Construtora RV Ltda

Antonio Carlos Amaral Ribeiro
CPF: 516.067.633-34
RG: 610653962/SSP-MA
PROCURADOR
ENG. CIVIL



CONSTRUTORA
RV



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

98 3181 3821
98 98161 9271

r.v.construtora@yahoo.com.br
contato@construtorarv.com

106/141



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 79 (setenta e nove) folhas, eletronicamente numeradas de 1 (um) a 79 (setenta e nove) em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Diário Geral nº 5 (cinco) da firma **CONSTRUTORA RV LTDA - EPP**, estabelecida à Rua Dez, Nº 5, Bairro: Cohaserma, nesta cidade de São Luís - MA, CEP: 65.072-240, inscrita no C.N.P.J. 21.737.407/0001-76 e registrada na junta comercial do mesmo Estado sob o Nire nº 21200889289 por despacho de 22/01/2015.




São Luís 01 de Janeiro de 2019.

Rogério de Souza Pereira

Rogério de Souza Pereira
Sócio - Administrador / CPF: 027.693.343-52

Natália Maria Castro Sá

Natália Maria Castro Sá
Contadora
CRC: 11345/O-8/MA | CPF: 012.345.763-76




[Handwritten signatures and initials]
107/141

DECLARAÇÃO

A Empresa Construtora Rv Ltda., inscrita no CNPJ n.º 21.737.407/0001-76, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a.) Antonio Carlos Amaral Ribeiro, portador (a) da Cédula de Identidade de n.º610653962/SSP-MA e do CPF n.º516.067.633-34, **DECLARA**, que eventualmente vencedora do feito, disporá na data da contratação de profissional reconhecimento pelo CREA detentor de acervo técnico compatível com objeto Licitado.

João Lisboa/MA 25 de agosto de 2020.



Antonio Carlos Amaral Ribeiro
CPF: 516.067.633-34
RG: 610653962/SSP-MA
PROCURADOR
ENG. CIVIL

CNPJ: 21737407000176

Balço Patrimonial de 01/01/2019 até 31/12/2019

NIRE: 21200889289

Folha: 1

Rua Dez. Nº 5. Cohaserma - São Luis/MA CEP: 65.072-240

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo		
Circulante		
Disponível		
Numerários em caixa		
Caixa	1-1-01-01-01	2.548.359,60D
=Numerários em caixa		**2.548.359,60D
=Disponível		**2.548.359,60D
Cientes		
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		
Faturas a Receber	1-1-04-01-01	455.990,17D
=Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		****455.990,17D
=Cientes		****455.990,17D
Tributos e Repasses a Recuperar/Compensar		
Tributos a Compensar		
INSS a Compensar	1-1-07-02-07	57.204,85D
=Tributos a Compensar		*****57.204,85D
=Tributos e Repasses a Recuperar/Compensar		*****57.204,85D
Estoques		
Estoques de Mercadorias		
Mercadoria P/Prestação de Serviço	1-1-08-01-02	260.525,71D
=Estoques de Mercadorias		****260.525,71D
=Estoques		****260.525,71D
=Total - Circulante		**3.322.080,33D
Ativo Não Circulante		
Imobilizado		
Máquinas e equipamentos		
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	7.997,00D
=Máquinas e equipamentos		*****7.997,00D
Computadores e Periféricos		
Equipamentos de Processamento - Hardware	1-2-03-04-01	65.099,33D
=Computadores e Periféricos		*****65.099,33D
Móveis e utensílios		
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	5.518,02D
=Móveis e utensílios		*****5.518,02D
Veículos		
Veículos	1-2-03-06-01	339.949,80D
=Veículos		****339.949,80D



308/142

CNPJ: 21737407000176

Balanco Patrimonial de 01/01/2019 até 31/12/2019

NIRE: 21200889289

Folha: 2

Rua Dez. Nº 5, Cohaserma - São Luis/MA CEP: 65.072-240

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
=Imobilizado		****418.564,15D
=T o t a l - Ativo Não Circulante		****418.564,15D
=T o t a l - Ativo		**3.740.644,48D



[Handwritten signatures]

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

109/541

Descrição	Classificação	Exercício Atual
-----------	---------------	-----------------

Passivo**Circulante****Fornecedores****Pessoa Física e Pessoa Jurídica**

Comercial Rofe Ltda	2-1-03-01-02	26.986,00C
Fitabrás	2-1-03-01-06	2.150,21C
Cil Com. de Informatica Ltda	2-1-03-01-07	588,00C
Comercial Ferronorte Ltda	2-1-03-01-11	3.838,59C
J. Goncalves dos Santos Filho	2-1-03-01-13	13.420,23C
RR Pneus Ltda	2-1-03-01-16	3.778,00C
Dist. Maranhense de Mta. de Const. e Transp. Ltd	2-1-03-01-17	17.150,00C
A E Mendes - Livraria Economica	2-1-03-01-18	1.066,53C
Home Center Jacare Mat. de Construcao Ltda	2-1-03-01-21	618,56C
Box Comercio de Veiculos Ltda	2-1-03-01-25	3.233,48C
Mateus Supermercados S.A	2-1-03-01-27	6.448,37C
KBF Com. de Equipamentos de Informatica Ltda	2-1-03-01-40	4.835,00C
Suprema Materiais para Construcao Ltda	2-1-03-01-45	1.895,69C
Pilar Madeira Ltda	2-1-03-01-60	20.276,66C
S T R de Oliveira Madeiras	2-1-03-01-61	52.590,77C
RR Truck Service Guajajaras	2-1-03-01-62	986,00C
Gerdau Acos Longos SA	2-1-03-01-64	189.395,36C
Martins Com Serv Dist SA	2-1-03-01-65	1.437,72C
H A Ferreira Gomes Eirelli	2-1-03-01-66	2.188,32C
JS Distribuidora de Pecas S/A	2-1-03-01-67	1.071,35C
Scala Construcoes Ltda	2-1-03-01-68	55,00C

=Pessoa Física e Pessoa Jurídica

****354.009,84C

=Fornecedores

****354.009,84C

Obrigações Tributárias/Contribuições**Obrigações Tributárias/Contribuições**

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	2-1-05-01-01	93.651,62C
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSS	2-1-05-01-02	67.732,35C
Contribuições Previdenciárias	2-1-05-01-05	12.871,07C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	17.137,51C
Pis s/Faturamento	2-1-05-01-07	36.595,98C
Cofins s/Faturamento	2-1-05-01-08	187.404,94C
INSS S/Faturamento - Desoneração	2-1-05-01-09	167.560,94C

=Obrigações Tributárias/Contribuições

****582.954,41C



150/145

CNPJ: 21737407000176

Balço Patrimonial de 01/01/2019 até 31/12/2019

NIRE: 21200889289

Folha: 4

Rua Dez. N° 5. Cohaserma - São Luis/MA CEP: 65.072-240

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Retenções de Imposto e Contribuições		
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionár	2-1-05-02-01	258,16C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	2-1-05-02-02	172,84C
=Retenções de Imposto e Contribuições		*****431,00C
=Obrigações Tributárias/Contribuições		****583.385,41C
Obrigações Trabalhistas e Sociais		
Salários		
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	80.887,37C
Honorários a Pagar	2-1-06-01-03	2.200,00C
Serviços Odontologico a Pagar	2-1-06-01-05	3.175,72C
Contribuição Assistencial	2-1-06-01-09	2.424,73C
Pro-Labore a Pagar	2-1-06-01-10	3.120,00C
=Salários		*****91.807,82C
=Obrigações Trahalhistas e Sociais		*****91.807,82C
=T o t a l - Circulante		**1.029.203,07C
Passivo Não Circulante		
Empréstimo e Financiamentos a Pagar		
Financiamentos		
Financiamentos Banco Itau	2-2-01-02-02	132.645,10C
=Financiamentos		****132.645,10C
=Empréstimo e Financiamentos a Pagar		****132.645,10C
=T o t a l - Passivo Não Circulante		****132.645,10C
Patrimônio líquido		
Capital Social		
Capital Social Subscrito		
Capital Social Subscrito	2-3-01-01-01	500.000,00C
=Capital Social Subscrito		****500.000,00C
=Capital Social		****500.000,00C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		
Prejuízos/Déficits Acumulados		
Lucros/Superávits Apurados	2-3-03-01-01	2.078.796,31C
=Prejuízos/Déficits Acumulados		**2.078.796,31C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		**2.078.796,31C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**2.578.796,31C
=T o t a l - Passivo		**3.740.644,48C



CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

CNPJ : 21737407000176 Rua Dez, Nº 5, Cohaserma - São Luis/MA CEP: 65.072-240

Balço Patrimonial em 31/12/2019

NIRE: 21200889289

Folha: 5



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.740.644,48 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Luís, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ROGERIO DE SOUZA PEREIRA

Sócio - Administrador

CPF: 02769334352

NATÁLIA MARIA CASTRO SÁ

CONTADOR

CPF: 012.345.763-76 CRC: 011345 MA

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

352/141

CONSTRUTORA RV LIDA - EPP(00032)

CNPJ: 21737407000176 NIRE: 21200889289 Data: 19/01/2015

Endereço: Rua Dez, Nº 5, CEP: 65.072-240, COHASERMA, São Luís, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 1

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita sobre Serviços			
Receita de serviços			
Receita na Prestação de Serviços	3-1-02-01-01	1435	2.623.108,16C
=Receita de serviços			**2.623.108,16C
=Receita sobre Serviços			**2.623.108,16C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			**2.623.108,16C
Dedução de receita			
Dedução de receita sobre serviços			
Dedução da Receita			
PIS	3-2-02-01-01	1490	17.050,19D
Cofins	3-2-02-01-02	1495	78.693,24D
Imposto Sobre Serviços - ISS	3-2-02-01-03	1500	78.256,43D
IRPJ - Lucro Presumido	3-2-02-01-04	3055	43.188,25D
CSSL - Lucro Presumido	3-2-02-01-05	3062	28.329,56D
INSS S/Desoneração	3-2-02-01-07	3279	61.823,94D
=Dedução da Receita			****307.341,61D
=Dedução de receita sobre serviços			****307.341,61D
=T o t a l - Dedução de receita			****307.341,61D
=T o t a l - Receita			**2.315.766,55C
Custo			
Custos S/Serviços Prestados			
Custos S/Serviços Prestados			
Material Aplicado no Serviço			
Material de Construção	4-1-01-01-01	1725	577.595,20D
Material Hidraulico	4-1-01-01-02	3069	12.626,16D
Ferragens	4-1-01-01-03	3076	260.737,69D
Material de Acabamento	4-1-01-01-04	3083	34.839,48D
Despesas Diversas	4-1-01-01-05	3090	1.991,70D
=Material Aplicado no Serviço			****887.790,23D
=Custos S/Serviços Prestados			****887.790,23D
Mão de obra direta			
Pessoal			



113/141

CONSTRUTORA RV LTDA - EPP(00032)

CNPJ: 21737407000176 NIRE: 21200889289 Data: 19/01/2015

Endereço: Rua Dez, Nº 5, CEP: 65.072-240, COHASERMA, São Luís, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Salários e ordenados	4-1-03-01-01	1755	343.175,34D
Décimo Terceiro	4-1-03-01-02	3153	26.662,25D
Rescisão	4-1-03-01-05	3174	3.089,57D
=Pessoal			****372.927,16D
Encargos Sociais e Trabalhistas			
INSS	4-1-03-02-01	3188	27.856,39D
FGTS	4-1-03-02-02	3195	29.904,55D
=Encargos Sociais e Trabalhistas			*****57.760,94D
=Mão de obra direta			****430.688,10D
=Total - Custos S/Serviços Prestados			**1.318.478,33D
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Empregados			
Salários e Ordenados	4-3-01-02-01	1885	69.652,16D
13º Salário	4-3-01-02-04	1900	6.755,66D
Férias	4-3-01-02-05	1905	5.066,66D
Rescisão	4-3-01-02-08	1920	16.178,40D
Pro-Labore	4-3-01-02-11	1188	16.000,00D
=Despesas com Empregados			****113.652,88D
Despesas com Encargos Sociais			
Previdência Social	4-3-01-04-01	1960	6.058,04D
FGTS	4-3-01-04-02	1965	6.199,25D
=Despesas com Encargos Sociais			*****12.257,29D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador			
Alimentação ao Trabalhador	4-3-01-06-01	1990	65.419,82D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador			*****65.419,82D
Despesas com Transporte de Empregados			
Vale Transporte	4-3-01-07-01	2000	24.870,43D
=Despesas com Transporte de Empregados			*****24.870,43D
Outras Despesas com Pessoal			
Despesas C/Fardamento	4-3-01-08-02	1069	4.845,55D
Equipamento de Proteção Individual - EPI	4-3-01-08-03	3146	19.190,58D
=Outras Despesas com Pessoal			*****24.036,13D



154/141

CONSTRUTORA RV LTDA - EPP(00032)

CNPJ: 21737407000176 NIRE: 21200889289 Data: 19/01/2015

Endereço: Rua Dez, Nº 5, CEP: 65.072-240, COHASERMA, São Luís, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas com Pessoal			****240.236,55D
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Seguros de Obras	4-3-02-01-02	2035	28.692,83D
Honorários Contábeis	4-3-02-01-03	2040	6.600,00D
Serviços de Terceiros	4-3-02-01-06	2055	20.330,74D
=Remuneração por Serviços de Terceiros			*****55.623,57D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****55.623,57D
Despesas Administrativas			
Despesas Administrativas			
Aluguel	4-3-03-01-01	2080	1.000,00D
Despesa na Prestação de Serviço	4-3-03-01-02	2085	8.990,65D
Taxas Crea	4-3-03-01-03	2090	1.050,63D
Energia	4-3-03-01-04	2095	6.023,55D
Limpeza	4-3-03-01-05	2100	354,64D
Material de Uso e Consumo	4-3-03-01-06	2105	10.848,82D
Mat. Escritório	4-3-03-01-07	2110	10.607,28D
Manutenção Predial	4-3-03-01-08	2111	1.096,89D
Manutenção de Informatica	4-3-03-01-09	2712	3.525,82D
Bens de Peq. Valor	4-3-03-01-10	1013	7.701,12D
Despesas Legais	4-3-03-01-12	2125	2.827,40D
Água	4-3-03-01-15	3223	1.695,51D
=Despesas Administrativas			*****55.722,31D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			
Manutenção e Consertos	4-3-03-03-03	2155	20.888,32D
Combustível	4-3-03-03-04	2160	31.245,22D
=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			*****52.133,54D
Despesas com Comunicação			
Telefone e Telegramas	4-3-03-04-02	2180	1.161,98D
Internet	4-3-03-04-03	2185	3.505,86D
=Despesas com Comunicação			*****4.667,84D
Despesas com Locação			
Locação de Bens Moveis	4-3-03-05-04	3216	90.397,71D
=Despesas com Locação			*****90.397,71D
=Despesas Administrativas			****202.921,40D



Handwritten signatures and the number 555/541.

CONSTRUTORA RV LTDA - EPP(00032)

CNPJ: 21737407000176 NIRE: 21200889289 Data: 19/01/2015

Endereço: Rua Dez, Nº 5, CEP: 65.072-240 , , COHASERMA, São Luís, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas Administrativas Diversas			
Despesas Judiciais			
Despesas Judiciais	4-3-05-03-01	2335	9.000,00D
=Despesas Judiciais			*****9.000,00D
=Despesas Administrativas Diversas			*****9.000,00D
=Total - Despesas			****507.781,52D
Despesas Tributárias			
Tributos			
Impostos/Taxas			
Alvará de Funcionamento	4-4-01-01-15	603	354,28D
=Impostos/Taxas			*****354,28D
=Tributos			*****354,28D
=Total - Despesas Tributárias			*****354,28D
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras			
Juros	4-5-04-01-01	2555	1.361,56D
=Despesas Financeiras			*****1.361,56D
=Outras Despesas Financeiras			*****1.361,56D
=Total - Despesas Financeiras			*****1.361,56D
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Depreciações	4-6-01-01-04	2640	23.852,52D
Manutenção Ar Condicionado	4-6-01-01-08	2656	140,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****23.992,52D
=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda			*****23.992,52D
=Total - DESPESAS PATRIMONIAIS			*****23.992,52D
=Total - Custo			**1.851.968,21D



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Handwritten signatures and the number 126/541.



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 463.798,34 (QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO Reais E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ROGERIO DE SOUZA PEREIRA

Sócio - Administrador

CPF: 02769334352

NATÁLIA MARIA CASTRO SÁ

CONTADOR

CPF: 012.345.763-76 CRC: 011345 MA



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA RV LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nome
01234576376	NATALIA MARIA CASTRO SA
02769334352	ROGERIO DE SOUZA PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 18:11 SOB Nº 20200095536.
PROTOCOLO: 200095536 DE 03/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000499790. NIRE: 21200889289.
CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/02/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, ao impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

118/141



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 79 (setenta e nove) folhas, eletronicamente numeradas de 1 (um) a 79 (setenta e nove) em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Diário Geral nº 5 (cinco), referente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019 da firma **CONSTRUTORA RV LTDA - EPP**, estabelecida à Rua Dez, Nº 5, Bairro: Cohaserma, nesta cidade de São Luís - MA, Cep: 65.072-240, inscrita no C.N.P.J. 21.737.407/0001-76 e registrada na junta comercial do mesmo Estado sob o Nire nº 21200889289 por despacho de 22/01/2015.

São Luís, 31 de Dezembro de 2019.

Rogério de Souza Pereira

Rogério de Souza Pereira


Sócio - Administrador / CPF: 027.693.343-52

Natália Maria Castro Sá

Natália Maria Castro Sá

Contadora

CRC: 11345/O-8/MA | CPF: 012.345.763-76



Handwritten signatures and initials

119/141

CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

CNPJ: 21737407000176 NIRE: 21200889289 Data: 19/01/2015
Endereço: Rua Dez, Nº 5, CEP: 65.072-240, Cohaserma, São Luís, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha:


CPL
Fls. 285

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.161.848,17	
Ativo	3.740.644,48	= 0,31

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 31% do ativo total.

6 AUTENTICADO




Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.161.848,17	
Patrimônio Líquido	2.578.796,31	= 0,45

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 45% do capital próprio.

6 AUTENTICADO




Solvência Geral

Ativo	3.740.644,48	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.161.848,17	= 3,22

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 322% do capital de terceiros.

6 AUTENTICADO




Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.322.080,33	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.161.848,17	= 2,86

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,86 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

6 AUTENTICADO




Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.322.080,33	
Passivo Circulante	1.029.203,07	= 3,23

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,23 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

6 AUTENTICADO



Handwritten signatures and notes: 320/141, A, and other illegible marks.

CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

CNPJ: 21737407000176 NIRE: 21200889289 Data: 19/01/2015
Endereço: Rua Dez, Nº 5, CEP: 65.072-240, Cohaserma, São Luís, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2019 até 31/12/2019


Folha:

CPL
Fls. 286

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	3.061.554,62
Passivo Circulante	1.029.203,07
= 2,97	


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,97 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	2.548.359,60
Passivo Circulante	1.029.203,07
= 2,48	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,48 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de dezembro de 2019.

Rogerio de Souza Pereira
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA

Sócio - Administrador
CPF: 02769334352

RG: 0250980220030 Data Expedição: 16/02/2009

Natalia Maria Castro Sá
NATALIA MARIA CASTRO SÁ

IN CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
CRC: 000000 CNPJ: 17948641000175

Contador
CPF: 012.345.763-76 RG: 1059470990 Expedição: 19/01/2011

6º OFÍCIO DE IMPERATRIZ
Marcelo Claudio Bernardes Pereira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóvel
Rua Urbano Santos, 155 (Aracati) - Centro - CEP: 65060-210 - Tel: (99) 3227-2117

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT030445YEJ29CKNUT1CHC77,
24/08/2020 14:09:23, Ato: 13.18, Total
R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10
FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Rodrigo Lima de Sousa
Substituto Autorizado

6º OFÍCIO DE IMPERATRIZ
Marcelo Claudio Bernardes Pereira - Tabelião e Oficial de Registro de Imóvel
Rua Urbano Santos, 155 (Aracati) - Centro - CEP: 65060-210 - Tel: (99) 3227-2117

AUTENTICAÇÃO
Pedido: 317.239
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou Fé. Valores cobrados: 4,40 + 0,10 + 0,34 + 4,94
Imperatriz - MA, 24 de agosto de 2020.

Rodrigo Lima de Sousa - Substituto Autorizado

Handwritten signatures and notes:
123/344

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ	21.737.407/0001-76
SCP	
NOME EMPRESARIAL	CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2019 a 31/12/2019	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
25.40.79.7F.DD.3D.17.F6.CE.93.62.DA.0C.14.5B.C1.9B.FD.DE.07	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	01234576376	NATALIA MARIA CASTRO SA: 01234576376	5643608497758640087	10/07/2020 a 10/07/2023
Administrador	02769334352	ROGERIO DE SOUZA PEREIRA:02769334352	6416538762113596260	03/02/2020 a 02/02/2021

NÚMERO DO RECIBO:

25.40.79.7F.DD.3D.17.F6.CE.93.62.DA.
0C.14.5B.C1.9B.FD.DE.07-9

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO
em 31/07/2020 às 15:07:18
0E.6E.C9.2E.86.D0.1D.30 AC.F9. E4.1E.FC.21.35.F9

122/241

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF
Original



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

21.737.407/0001-76

SCP

NOME EMPRESARIAL

CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

25.40.79.7F.DD.3D.17.F6.CE.93.62.DA.0C.14.5B.C1.9B.FD.DE.07

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	01234576376	NATALIA MARIA CASTRO SA:01234576376	5643608497758640087	10/07/2020 a 10/07/2023
Administrador	02769334352	ROGERIO DE SOUZA PEREIRA:02769334352	6416538762113596260	03/02/2020 a 02/02/2021

NÚMERO DO RECIBO:

25.40.79.7F.DD.3D.17.F6.CE.93.62.DA.
0C.14.5B.C1.9B.FD.DE.07-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/07/2020 às 15:07:18

0E.6E.C9.2E.86.D0.1D.30
AC.F9.E4.1E.FC.21.35.F9

123/141

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.737.407/0001-76

SCP:

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo LECF	Código da versão do leiaute 0006
CNPJ 21737407000176	Nome empresarial CONSTRUTORA RV LTDA - EPP
Indicador do início do período 0 - Regular (Início no primeiro dia do ano)	Indicador de situação especial e outros eventos 0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)	Data da situação especial ou evento
Data inicial 01/01/2019	Data final 31/12/2019
Escrituração retificadora? N - ECF original	Número do recibo anterior
Tipo da ECF 0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo	Identificação da SCP

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado	Indicador de optante pelo Refis N
Indicador de optante pelo Paes N	Forma de tributação do lucro 5 - Lucro Presumido
Período de apuração do IRPJ e CSLL T - Trimestral	Qualificação da Pessoa Jurídica 01 - PJ em Geral
Forma de tributação no período 1T: P - Presumido; 2T: P - Presumido; 3T: P - Presumido; 4T: P - Presumido	Forma de Determinação das Estimativas Mensais
Tipo da escrituração L - Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (Opção do Lucro Presumido - parágrafo único)	Tipo de entidade da Imune ou Isenta
Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta	Apuração da CSLL
Critério de Reconhecimento de Receitas	

124/141



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.737.407/0001-76

SCP:

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

125/141
SP
R



atório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.737.407/0001-76

SCP:

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

Aliquota da CSLL 1 -	Quantidade de SCP da PJ
Administradora de Fundos e Clubes de Investimento Não	Participações em Consórcios de Empresas Não
Operações com o Exterior Não	Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / País com Tributação Favorecida Não
PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012 Não	Participações no Exterior Não
Atividade Rural Não	Lucro da Exploração Não
Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido Não	FINOR/FINAM Não
Doações a Campanhas Eleitorais Não	Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial Não
PJ Efetuou Vendas a Empresa Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação Não	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes Não
Ativos no Exterior Não	PJ Comercial Exportadora Não
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes Não	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação Não
Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior Não	Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não
Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior Não	Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico Não	Capacitação de Informática e Inclusão Digital Não
Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas Não	Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental Não
Zonas de Processamento de Exportação Não	Áreas de Livre Comércio Não

[Handwritten signatures and stamps]

126/144

CPL
EIS. 291

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.737.407/0001-76

SCP:

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Natureza Jurídica	Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal)
2062 - Sociedade Empresária Limitada	4120400 - Construção de edifícios
Endereço	Número
R DEZ	5
Complemento	Bairro/Distrito
	Cohaserma
UF	Código do Município
MA - Maranhão	2111300 - São Luís
CEP	Número do Telefone
65072240	9832275012
Correio Eletrônico	
rv.construtora@yahoo.com.br	



Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

Nome do signatário	CPF/CNPJ	Qualificação do assinante	Inscrição do contabilista	E-mail do signatário	Número do Telefone do signatário
NATÁLIA MARIA CASTRO SÁ	01234576376	900 - Contador/Contabilista	011345MA	natalia@cscontadoras.com.br	9888289406
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA	02769334352	205 - Administrador		rv.construtora@yahoo.com.br	32275012



3227/141



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2020/90002576
Nome: NATALIA MARIA CASTRO SA CPF: 012.345.763-76
CRC/UF n.º MA-011345/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08.10.2020
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>,
mediante número de controle a seguir:

CPF : 012.345.763-76 Controle : 3150.3464.4092.4405

[Handwritten signatures and initials]
A
128/141




ANEXO VI

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO À LC Nº 123/06**

O signatário da presente, em nome da Empresa Construtora Rv Ltda., CNPJ: 21.737.407/0001-76, declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da **Tomada de Preços nº 016/2020 - CPL**, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

João Lisboa/MA 25 de agosto de 2020.



Antonio Carlos Amaral Ribeiro
CONFEA. 1113599162
Engº Civil e Engº Seg. do Trabalho
Resp. Técnico Construtora RV Ltda

Antonio Carlos Amaral Ribeiro
CPF: 516.067.633-34
RG: 610653962/SSP-MA
PROCURADOR
ENG. CIVIL



130/141



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA RV LTDA - EPP		Protocolo: MAC2000710219			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200889289	CNPJ 21.737.407/0001-76	Data de Ato Constitutivo 22/01/2015	Início de Atividade 13/01/2015		
Endereço Completo Dez, Nº 5, Cohaserma - São Luís/MA - CEP 65072-240					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARIA REGINA LINDOSO DA SILVA	294.585.792-87	R\$ 250.000,00	Sócio	S	
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA	027.693.343-52	R\$ 250.000,00	Sócio	S	
Dados do Administrador					
Nome	CPF			Término do mandato	
MARIA REGINA LINDOSO DA SILVA	294.585.792-87				
Nome	CPF			Término do mandato	
ROGERIO DE SOUZA PEREIRA	027.693.343-52				
Último Arquivamento					Situação
Data	Número	Ato/eventos			ATIVA
03/02/2020	20200095536	223 / 223 - BALANCO			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/07/2020, às 16:18:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XKG0GGG8.



MAC2000710219

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

[Handwritten signatures]

131/141



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa CONSTRUTORA RV LTDA - EPP Portadora do CNPJ 21.737.407/0001-76 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2000710232
NIRE (Sede) 21200889289	CNPJ 21.737.407/0001-76	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 22/01/2015	Início de Atividade 13/01/2015
Endereço Completo A DEZ, Nº5, Cohaserma - São Luís/MA - CEP65072240			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20200095536	03/02/2020	BALANCO
223	20190297670	29/04/2019	BALANCO
223	20180313878	19/04/2018	BALANCO
002	20180024060	06/02/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
901	20171307291	18/10/2017	PROCURACAO
223	20170563642	25/05/2017	BALANCO
002	20160355516	03/06/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160436877	02/06/2016	BALANCO
223	20150205767	13/03/2015	BALANCO
316	20150045549	22/01/2015	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21200889289	22/01/2015	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/07/2020, às 16:19:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XKDMXKA2.



MAC2000710232

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures and initials]

132/141



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 21.737.407/0001-76
Razão Social: CONSTRUTORA RV LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA DEZ, 5 - COHASERMA - São Luis / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 11/08/2020 14:46

1 de 1

133/141



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.737.407/0001-76
Razão Social: CONSTRUTORA RV LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA RV
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/04/2021

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 124561861 Inscrição Municipal: 00096154003
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R\$ 500.000,00 Data de Abertura da Empresa: 22/01/2015
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 1: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 2: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 3: 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO
CNAE Secundário 4: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 5: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 6: 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
CNAE Secundário 7: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 8: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 9: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

Dados para Contato

CEP: 65.072-240
Endereço: RUA DEZ, 5 - COHASERMA
Município / UF: São Luis / Maranhão
Telefone: (98) 31813821
Email: RV.CONSTRUTORA@YAHOO.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 027.693.343-52
Nome: ROGERIO DE SOUZA PEREIRA
Carteira de Identidade: 0250980220030 Órgão Expedidor: ssp/ma
Data de Expedição: 16/02/2009
E-mail: rv.construtora@yahoo.com.br

Emitido em: 11/08/2020 14:47

CPF: 027.693.343-52 Nome: ROGERIO DE SOUZA PEREIRA

Relatório Nível I - Credenciamento



Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 027.693.343-52 Participação Societária: 50,00%
Nome: ROGERIO DE SOUZA PEREIRA
Carteira de Identidade: 025098022003-0 Órgão Expedidor: SESP/MA
Data de Expedição: 11/12/2018
Estado Civil: Solteiro(a)
Email: rv.construtora@yahoo.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 294.585.792-87 Participação Societária: 50,00%
Nome: MARIA REGINA LINDOSO DA SILVA
Carteira de Identidade: 000037049394-0 Órgão Expedidor: SESP/MA
Data de Expedição: 07/02/2017
Estado Civil: Divorciado(a)
Email: rv.construtora@yahoo.com.br

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF: 294.585.792-87
Nome: MARIA REGINA LINDOSO DA SILVA
Carteira de Identidade: 000037049394-0 Órgão Expedidor: SESP/MA
Data de Expedição: 07/02/2017
Estado Civil: Divorciado(a)
Email: rv.construtora@yahoo.com.br

Linhas de Fornecimento

Serviços

1627 - Manutenção / Reforma Predial

5622 - Obras Civas Públicas (Construção)

17175 - Desenvolvimento, Construção, Instalação - Sistema Automático Aquisição Dados Conjunto Híbrido (Eólico, Solar, Diesel)

19224 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado

20125 - Manutenção / Reforma - Artigo Fibra de Vidro

21822 - Manutenção / Reforma - Instalação Prevenção Combate Incêndio

24490 - Construção Montagem de Dutos Terrestre

25445 - Construção Pista de Atletismo

Handwritten signatures and initials: "A", "JP", "135/141", and another signature.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.737.407/0001-76
Razão Social: CONSTRUTORA RV LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA RV
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/04/2021

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 09/12/2020
Código de Controle: 9301FB893EABF3F6

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 26/08/2020
Código de Controle: 2020072805274594006832

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 29/01/2021
Código de Controle: 179030912020

136/141



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.737.407/0001-76
Razão Social: CONSTRUTORA RV LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA RV
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 19/01/2021
Código de Controle: 047025/20

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 31/10/2020
Código de Controle: 00005305862020

[Assinaturas manuscritas]
137/141



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.737.407/0001-76
Razão Social: CONSTRUTORA RV LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA RV
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA/MA	13055	05/01/2021

[Assinaturas manuscritas]
138/141



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.737.407/0001-76
Razão Social: CONSTRUTORA RV LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA RV
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço anual - 12/2019

Exercício Financeiro:
Período: 01/2019 a 12/2019 Validade: 04/2021

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
139/141



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/08/2020 14:42:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA RV LTDA**
CNPJ: **21.737.407/0001-76**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

[Handwritten signatures and initials]
340/341

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves.

Handwritten initials in black ink, appearing to be 'JA' or similar, with a vertical stroke to the right.

141/141

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page, below the number '141/141'.